PROGRAM v UNIA EUROPEJSKA
REGIONALNY QzZowsSZe.  onzri

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

7P.273.04.2011 Zalacznik Nr 4 do SIWZ
UMOWA NR .......... /TP/2011

W dniu ..o, 2011 roku pomigdzy Powiatem Wyszkowskim z siedziba w
Wyszkowie Aleja ROz 2, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Wyszkowskiego, w imieniu
ktorego dzialaja nastepujace osoby:

1. Bogdan Mirostaw Pagowski - Starosta Powiatu Wyszkowskiego

2. Zdzistaw Damian Bocian - Wicestarosta Powiatu Wyszkowskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Wyszkowskiego — Anny Anuszewskiej

zwanym dalej ,,Zamawiajagcym”

zwanym dalej ,,Wykonawcga”

w wyniku przeprowadzonego postgpowania przetargowego zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwien publicznych /Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm./ w trybie
przetargu nieograniczonego, zawarta zostala umowa nastgpujace;j tresci:

§1.

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ zgodnie ze specyfikacja istotnych
warunkow zamodwienia oraz oferta do wykonania zadania pn.: ,,Budowa drogi powiatowej
Nr 4403W Turzyn - Dlugosiodlo — Ostrolgka w miejscowosci Blochy” -
wspotfinansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Priorytetu III ,,Regionalny system transportowy”, Dzialania 3.1 ,Infrastruktura drogowa”
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego 2007-2013.

2. Szczegodtowy zakres robdt okreslaja:

1) dokumentacja projektowa,

2) kosztorysy ofertowe,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
stanowiace integralng czg$¢ niniejszej umowy.

3. Jezeli w toku realizacji umowy wystapia okoliczno$ci powodujace zmiang zakresu
ilosciowego robdt, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonywania koniecznych zmian w tym zakresie.

§2.
Wyszczeg6lniony w § 1 ust. 1 przedmiot umowy Wykonawca wykona na podstawie wymagan
okreslonych w dokumentacji projektowej, materiatlach przetargowych oraz zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, normami i sztuka budowlana.

§ 3.

1. Wysokos¢ wynagrodzenia za roboty budowlane objgte niniejsza umowa okresla si¢ na kwote
netto ...... zt. (stownie ztotych: ................ ). Do wyzej wymienionej kwoty netto zostanie
doliczony podatek od towaréw i1 ustug VAT ....% w wysokoS$ci .........ccceeuennnt. zth.
(stownie ztotych: ................ ), zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Warto$¢ robdt brutto
WYNIESIC .., zh. (stownie ztotych: ...................... ).
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2. W przypadku zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu rzeczowego robot nie przewiduje si¢
ponownego negocjowania cen jednostkowych przedmiotowych robot.

3. Koncowa warto$¢ robot zostanie okreslona poprzez przemnozenie cen jednostkowych
zawartych w kosztorysie ofertowym przez rzeczywista ilos¢ wykonanych robdt i po
powigkszeniu o nalezny podatek VAT nie moze przekroczy¢ kwoty brutto okreslonej w ust.
1.

§ 4.

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy nie pdzniej niz 14 dni przed dniem
rozpoczgcia robot budowlanych.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedstawienia Zamawiajacemu szczegotowego
harmonogramu robo6t budowlanych, w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.
Harmonogram wymaga akceptacji Zamawiajacego.

3. Wykonawca do dnia przekazania placu budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (BIOZ).

4. Wykonawca do dnia przekazania placu budowy zobowiazany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
budowlanych.

5. Zamawiajacy nie zezwoli na rozpoczecie robdt do czasu przedtozenia dokumentdéw, o
ktorych mowa w ust. 2, ust.3 i ust.4. Opdznienie z tego tytulu bedzie traktowane jako
powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot.

6. Ustala si¢ nastgpujacy termin wykonania robot: od dnia 05.05.2011 r. do dnia 02.09.2011 r.

§ 5.

1. Zamawiajacy wyznacza Inspektora Nadzoru w osobie P. ...l
wybranego w odrgbnym postepowaniu.

2. Jako reprezentanta w zakresie realizacji obowiazkéw umownych ze strony Zamawiajacego i
jako upowaznionego do dzialania w jego imieniu Zamawiajacy Wyznacza
P

3. Zamawiajacy =zastrzega sobie prawo zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

4. Inspektor Nadzoru wskazany w wust. 1 wuprawniony jest do zwolywania narad
koordynacyjnych z udzialem Wykonawcy oraz w razie koniecznosci z udzialem
reprezentantow Zamawiajacego.

5. O terminie narady koordynacyjnej zwotujacy narad¢ zawiadamiaé bedzie uczestnikow z co
najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem.

6. Inspektor Nadzoru, o ktéorym mowa w ust. 1 jest uprawniony do wydawania polecen
Wykonawcy, zwiazanych z jakoscia 1 iloscia robot, ktore sa niezbedne dla prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy.

7. Inspektor Nadzoru, o ktorym mowa w ust. 1 jest zobowiazany do sprawdzania wykonanych
robdt 1 powiadamiania o wykrytych wadach.

8. Inspektor Nadzoru, o ktorym mowa w ust. 1 uprawniony jest do wstepu na teren budowy i
kontroli rob6t w kazdym czasie.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoéb wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi Wykonawcg na piSmie przed dokonaniem zmiany. Zmiana winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga zmiany niniejszej umowy.

§ 6.
1. Wykonawca ustanawia:
1) kierownika budowy W 0SODIC:. ....ovviintiti it e ,
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uprawnienia w specjalnosci:........cocveiienieeiiienieeiieenne, NF UPTAWNICN ..oovvieneieeiieeiieenens
ktory zrzeszony jest w Izbie Inzynierow Budownictwa pod numerem ewidencyjnym
................................. oraz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej;

2) kierownika robot drogowych w osobie: .................ceeeini. ,

3) kierownika robdt telekomunikacyjnych w osobie: ......................... ,

4) kierownika robdt budowlanych rozbiorkowych w osobie: ......................... ,

5) geodete w osobie: ............ceiiiiiini. ,

2. Zmiana os6b wskazanych w ust. 1, ktore beda uczestniczy¢ przy wykonaniu przedmiotu
zamowienia wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

3. Kierownik budowy oraz kierownicy robdt i geodeta dziataja w imieniu 1 na rachunek
Wykonawcy.

4. Wykonawca 1 osoby dziatajace w jego imieniu zobowiazane sa wspdlpracowaé z
Inspektorem Nadzoru oraz stosowaé si¢ do jego polecen i instrukeji dotyczacych
wykonywanych robot, jezeli sa one zgodne z prawem.

5. Wykonawca 1 osoby dzialajace w jego imieniu zobowiazani sa do udzialu w naradach
koordynacyjnych zwotywanych przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego.

6. Wykonawca ma prawo wnioskowa¢ do Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego o
zwotywanie narad koordynacyjnych.

§7.

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust. 1, w formie .................... w kwocie:
.................... zh (stownie: ..................l).

2. Zamawiajacy zwroci 70% zabezpieczenia tj. ..... zt. w ciagu 30 dni od dnia odbioru
koncowego robot. Pozostate 30% zabezpieczenia tj. ....... zt. Zamawiajacy zwroci w ciagu

15 dni po uptywie okresu gwarancji na zasadach okreslonych w odrebnych przepisach.

§ 8.

1. Zaptata naleznosci Wykonawcy begdzie nastgpowala czgsciowo. Zaptata nastapi na podstawie
wystawionej przez Wykonawce faktury czesciowej VAT 1 zataczonego do faktury protokotu
odbioru czgsciowego robot wraz z kosztorysem powykonawczym na wykonane roboty
czeSciowe, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo
wystawionej faktury.

2. Zaptata faktury koncowej VAT nastapi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego faktury wraz z protokotem odbioru koncowego, kosztorysem
powykonawczym 1 operatem kolaudacyjnym. Faktura koncowa uwzglednia¢ bedzie ilosci
robdt nieobjetych fakturami czg¢§ciowymi.

3. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie bedzie przekazywane przelewem na jego rachunek
bankowy, na podstawie prawidtowo wystawionej faktury.

§09.
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do organizacji i urzadzenia placu budowy we wlasnym zakresie

1 na wiasny koszt, tj.:

1) wykonania przylaczy wod. — kan. oraz energii elektrycznej wraz z odpowiednimi
licznikami, celem zaopatrzenia placu budowy w wodg i energig elektryczna,

2) Ponoszenia biezacych kosztow tego zaopatrzenia,

3) Ochrony mienia i zabezpieczenia p. poz.,

4) Ustalenia i utrzymania ogoélnego porzadku na placu budowy i terenie bezposrednio
przylegajacym do placu budowy oraz w pomieszczeniach, w ktorych wykonywane beda
roboty,
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5) Ostatecznego uporzadkowania terenu budowy nie pdzniej niz w terminie odbioru
koncowego.

Wykonawca zapewni:

1) prowadzenie robdt w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo na drodze, z wyznaczeniem
objazdu, a ewentualne utrudnienia w ruchu wynikajace z prowadzonych robdt ograniczy
do niezbednych potrzeb;

2) oznakowanie objazdoéw, zgodnie z zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji
ruchu;

3) profesjonalne i zgodne z przepisami oznakowanie miejsca robdt; oznakowanie to
powinno by¢ estetyczne, czytelne, wykonane z materiatow odblaskowych, odpowiadac
wymogom wynikajacym z Projektu organizacji ruchu;

4) niezbedna obstuge laboratoryjna inwestycji;

5) kompleksowa obstuge geodezyjna inwestycji.

Od dnia przejecia terenu wykonywania robdt Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnos¢

cywilna za bezpieczefstwo i ochrong mienia osob trzecich w zwiazku z wykonywanymi

robotami objetymi umowa w obrgbie terenu ich wykonywania, a takze za wszelkie szkody
wyrzadzone Zamawiajacemu i osobom trzecim.

§ 10.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakos$ci na przedmiot umowy. Okres
gwarancji wynosi 60 miesi¢gcy od daty odbioru koncowego robot, dokonanego przez
Zamawiajacego.
W dniu odbioru koncowego robdt Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kartg gwarancyjna
na wykonany przedmiot umowy.
Wady lub usterki stwierdzone w okresie gwarancyjnym Zamawiajacy zglosi Wykonawcy w
formie reklamacji.
Reklamacj¢ Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy na pismie w formie elektronicznej lub faksem,
okreslajac miejsce 1 termin usunigcia wad 1 usterek.
Zamawiajacy, moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji za wady takze po uptywie
terminu gwarancji, jezeli reklamowat wadg przed uptywem tego terminu.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad zgloszonych w okresie
gwarancji, w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego, a wad szczegolnie uciazliwych
lub zagrazajacych zyciu lub zdrowiu — natychmiast. Jezeli usunigcie wady ze wzgledoéw
technicznych nie jest mozliwe w tym okresie, usunigcie nastapi niezwtocznie po ustapieniu
przeszkody.
Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigeia wad, bez wzgledu na wysokos¢ zwiazanych z tym
kosztow.
Usunigcie wad zostanie potwierdzone protokolarnie przez Wykonawce 1 Zamawiajacego, w
terminie uzgodnionym przez obie strony.
W przypadku zwloki Wykonawcy w usuni¢ciu wad zgloszonych przez Zamawiajacego,
stwierdzonych w okresie gwarancji, Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do zlecenia ich
usunig¢cia innemu podmiotowi wedtug wyboru Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

§11.
Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ nast¢pujaca dokumentacjg:
1) ksigge obmiarow,
2) dziennik budowy,
3) rejestr ewentualnych protokoldéw koniecznosci.
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2. Wykonawca zobowiazuje si¢ umozliwi¢ Zamawiajacemu przeprowadzenie w kazdym czasie
kontroli terenu wykonywania robot, ich realizacji, stosownych materiatow oraz innych
okolicznosci dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowiazany jest informowaé inspektora nadzoru o wszelkich robotach
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

§12.

1. Materiaty, maszyny 1 urzadzenia niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy dostarczy
na wlasny koszt Wykonawca.

2. Wszystkie materialy powinny by¢ dopuszczone do obrotu, zgodnie z normami,
wymaganiami specyfikacji technicznej oraz posiada¢ wymagane aktualne aprobaty
techniczne.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wykorzystania we wlasnym zakresie wybranych
materialow pochodzacych z rozbidrek.

4. Wykonawca we wilasnym zakresie i na wlasny koszt zagospodaruje wszelkie odpady
powstate w trakcie wykonywania robot.

5. Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ dokumentacj¢ gospodarki odpadami wymagana
przepisami szczegolnymi 1 udostepniac ja Zamawiajacemu na jego zadanie.

§ 13.

1. Wykonane elementy robot oraz materiaty beda poddawane probom i badaniom zgodnie z
wymogami specyfikacji technicznych oraz obowiazujacymi normami. Wszelkie koszty
zwigzane z probami i badaniami ponosi Wykonawca oraz zapewnia urzadzenia, obstugg i
materialy pomocnicze niezbedne do ich przeprowadzenia.

2. Wykonawca zobowiazany jest na zadanie Zamawiajacego do przeprowadzenia prob i badan
sprawdzajacych nieprzewidzianych specyfikacjami lub normami wedlug zalecen
Zamawiajacego. Koszty tych prob i badan ponosi Wykonawca, jezeli wyniki wykaza, ze
materialy badz elementy robot sa niezgodne z umowa, specyfikacjami lub normami. Jezeli
wyniki badan wykaza, Ze materialy lub wykonane roboty sa zgodne z umowa,
specyfikacjami 1 normami koszt obciaza Zamawiajacego.

3. Wykonawca na wlasny koszt zobowiazany jest do pobrania probek z utozonych nawierzchni
bitumicznych oraz wykonania badan laboratoryjnych.

4. Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie do stosowania w budownictwie uzytych materiatow.

5. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowiazany jest umozliwi¢ mu udzial w
przeprowadzanych badaniach i1 prébach. Koszty zwiazane z udzialem Zamawiajacego w tych
badaniach pokrywa Wykonawca.

§ 14.

1. Strony ustalaja, ze obowiazywac beda nastepujace odbiory robot:

1) odbiory robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz odbiory instalacji,
2) odbiory czg$ciowe,

3) odbidr koncowy,

4) odbior pogwarancyjny.

2. Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 dokonywane bgda przez Inspektora Nadzoru, po
potwierdzeniu przez niego zakonczenia robdt i gotowosci do ich odbioru, wpisem do
dziennika budowy w terminie 3 dni od daty ich zgloszenia przez Wykonawcg. Wykonawca
zglosi zakonczenie robot i gotowos¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy.

3. Odbiory czgsciowe, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 2 dokonywane bgda przez Zamawiajacego,
przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy, w ciagu 5 dni od daty otrzymania od
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Wykonawcy pisemnego zawiadomienia, po zakonczeniu poszczegdlnych elementow robot
okreslonych w harmonogramie robot. Z odbioru sporzadzony bedzie protokét odbioru
czgsciowego.

4. Odbioru koncowego dokona Zamawiajacy w ciagu 14 dni od daty otrzymania od
Wykonawcy pisemnego zawiadomienia o zakonczeniu cato$ci robot, przeprowadzeniu prob i
badan i1 po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt 1 gotowosci ich do
odbioru.

5. Wykonawca do odbioru koncowego zobowigzany jest przedtozy¢ kompletny operat
kolaudacyjny zawierajacy:

1) tabelg elementow rozliczeniowych,

2) sprawozdanie techniczne,

3) opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich badan 1 pomiarow
zataczonych do dokumentoéw odbioru,

4) wyniki badan kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, w szczego6lnosci
wyniki badan probek pobranych z nawierzchni bitumicznych,

5) aprobaty techniczne wbudowanych materiatow,

6) ksigge obmiaru robot,

7) dziennik budowy,

8) inwentaryzacj¢ powykonawcza,

9) karte gwarancyjna,

10) dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

11)inne nie wymienione w pkt 1 - 10 dokumenty wynikajace z odrebnych przepisow.

6. W odbiorze koncowym uczestnicza przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy, w tym
Inspektor Nadzoru 1 kierownik budowy. O terminie odbioru Zamawiajacy zobowiazany jest
zawiadomi¢ Wykonawcg co najmniej na 2 dni przed dniem rozpoczgcia czynnosci odbioru.

7. Protokot odbioru koncowego sporzadza Zamawiajacy i1 dorgcza go Wykonawcy po
zakonczeniu odbioru.

8. Odbior pogwarancyjny dokonany zostanie przed uplywem okresu gwarancyjnego, ktorego
dlugos¢ jest okreslona w niniejszej umowie, przez Zamawiajacego przy wspoludziale
Wykonawcy. Celem odbioru pogwarancyjnego bgdzie ocena stanu wykonanych robdt, po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robot poprawkowych zwiagzanych z usuwaniem zgloszonych wad. Odbiér pogwarancyjny
dokonany begdzie na podstawie oceny wizualnej. Termin odbioru Zamawiajacy zobowiazany
jest wyznaczy¢ w ciagu 30 dni, przed dniem uptywu okresu gwarancji i zawiadomi¢ o nim
Wykonawcg co najmniej 2 dni przed dniem rozpoczgcia czynno$ci odbioru. Protokét odbioru
sporzadza Zamawiajacy i1 dorgcza go Wykonawcy w dniu dokonania odbioru.

§ 15.
1. W razie stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru koncowego wad nadajacych si¢ do usunigcia,

Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad.

2. W razie stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru koncowego istnienia wad nie nadajacych sig
do usunigcia, Zamawiajacy moze:

1) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem — obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowe;j i technicznej przedmiotu umowy,

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy — odstapi¢ od umowy lub
zada¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy,
zachowujac prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawiania szkody.

3. O wykryciu wady Zamawiajacy zobowiazany jest zawiadomi¢ Wykonawcg w terminie 14
dni od daty jej ujawnienia.
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4. Istnienie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie. Termin usunigcia wad wyznacza
Zamawiajacy uwzgledniajac techniczne mozliwosci usunigcia wad w  wyznaczonym
terminie.

5. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad na swoj koszt lub wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi w przypadku okre§lonym w ust. 2 pkt. 2 bez wzgledu na wysokosé
zwiazanych z tym kosztow.

§ 16.

1. Strony postanawiaja, ze obowiazywac beda nast¢pujace kary umowne:

1) Wykonawca zobowiazany jest do zaptacenia Zamawiajacemu kar umownych:

a) za opOznienie realizacji robot bedacych przedmiotem umowy oraz opdznienia w
usuwaniu wad — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 —
za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia wyznaczonego na wykonanie robo6t oraz
usuwania wad,

b) w przypadku odstapienia od umowy przez jedna ze stron z powodu okoliczno$ci, za
ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca — w wysokosci 5,0 % wynagrodzenia
brutto okre§lonego w § 3 ust. 1;

2) Zamawiajacy zobowiazany jest do zaptacenia Wykonawcy kar umownych:

a) za opdznienie w przeprowadzeniu odbioru koncowego robot bedacych przedmiotem
umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 — za
kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego na wykonanie czynnosci odbioru,

b) w przypadku odstapienia od umowy przez jedna ze stron z powodu okoliczno$ci, za
ktoére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy w wysokosci 5,0 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1.

2. Dopuszczalne jest dochodzenie odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych
kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. W przypadku rozwiazania umowy za zgoda stron lub przerwania prac z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy zobowiazany jest zaptaci¢ naleznos$¢ za
wykonang cz¢$¢ przedmiotu umowy w wysokosci faktycznie poniesionych kosztow.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do odsetek za nalezno$ci niewyptacone w terminie w
wysokos$ci ustawowe;.

5. Wykonawca wyraza zgod¢ na dokonanie przez Zamawiajacego potracenia kar umownych z
wynagrodzenia naleznego za wykonanie przedmiotu umowy.

§17.

1. Powierzenie czynnos$ci bedacych przedmiotem niniejszej umowy osobie trzeciej jest mozliwe
jedynie po uzyskaniu przez Wykonawceg uprzednio pisemnej zgody Zamawiajacego, pod
rygorem niewaznosci.

2. Zgoda, o ktorej jest mowa w ust. 1, moze zosta¢ wydana jedynie w przypadku przedtozenia
do Zamawiajacego przez Wykonawce kopii umowy zawartej pomi¢dzy Wykonawca a
podwykonawca.

§ 18.
1. Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.
3. Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej] umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujacych zakresach:
1) wydtuzenie terminu realizacji zamoéwienia z zastrzezeniem § 4 ust. 5, w przypadku:

a) sily wyzszej;
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b) odbiegajacych od norm niesprzyjajacych warunkéw pogodowych obiektywnie
uniemozliwiajacych wykonanie robot budowlanych, zgodnie =z ustaleniami
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot;

c) ponadprzecigtnego czasu trwania procedur administracyjnych, majacych wptyw
(obiektywny, niewynikajacy z opieszalosci Wykonawcy) na termin wykonania
zamoOwienia;

d) odkrycia, w toku prowadzenia robot, niezidentyfikowanych wcze$niej urzadzen
podziemnych, majacych obiektywny wplyw na termin wykonania zamdwienia;

e) uzasadnionego polecenia Inspektora Nadzoru dokonania zamiennych robot lub ich
czesci.

2) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku:

a) ustalenia koncowej wartosci robot na zasadach okreslonych w § 3 ust. 3 niniejszej
umowy;

b) rezygnacji z czgsci robot, jezeli taka rezygnacja bedzie niezbedna do prawidtowe;
realizacji przedmiotu umowy;

c) uzasadnionego polecenia Inspektora Nadzoru dokonania zamiennych rob6t lub ich
czescl.

3) zmiany 0s6b lub podmiotow zdolnych do wykonania zamdwienia, w przypadku:

a) zdarzen losowych;

b) polecenia Zamawiajacego;

c) uzasadnionego wystapienia Wykonawcy.

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy.

§19.
Ewentualne kwestie sporne wynikle w zwiazku z realizacja niniejszej umowy strony poddaja
rozstrzygnigciu przez Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 20.
W sprawach nieuregulowanych umowa zastosowanie mie¢ bgda odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych / Dz.
U.z2010r., Nr 113, poz. 759 z pdzn. zm./ oraz inne obowiazujace przepisy prawa polskiego.

§ 21.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze stron.
Zamawiajacy: Wykonawca:
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