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UMOWA Nr ........ /TP/2013
W dniu ., 2013 roku pomigdzy Powiatem Wyszkowskim z siedziba w

Wyszkowie Aleja Roz 2, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Wyszkowskiego, w imieniu
ktorego dzialaja nastgpujace osoby:

1. Bogdan Mirostaw Pagowski - Starosta Powiatu Wyszkowskiego

2. Zdzistaw Damian Bocian - Wicestarosta Powiatu Wyszkowskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Wyszkowskiego — Anny Anuszewskiej

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,,Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego”

w wyniku przeprowadzonego postgpowania przetargowego zgodnie z ustawa z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych /Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z p6zn.
zm./ w trybie przetargu nieograniczonego, zawarta zostata umowa nastgpujacej tresci:

§1.

Zamawiajacy zleca, a Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przyjmuje do wykonania, zgodnie ze
specyfikacja istotnych warunkoéw zamowienia oraz oferta ustuge: pelnienia kompleksowego
nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr
4408W w miejscowosci Leszczydol Nowiny” w ramach projektu pn.: ,,Przebudowa drogi
powiatowej Nr 4408W Wyszkow — Porzadzie — Dlugosiodlo” - wspdtfinansowanego ze
srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III
»Regionalny system transportowy”, Dzialania 3.1 ,Infrastruktura drogowa” Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego 2007-2013.

§2.

1. Ustala si¢ termin wykonania zamdwienia: od daty podpisania umowy do momentu
zakonczenia 1 rozliczenia robdt bedacych przedmiotem nadzoru. Zakonczenie robot
budowlanych przewiduje si¢ na dzien: 30.08.2013 r.

2. W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy z wykonawca robot Zamawiajacy przekaze
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopi¢ umowy na roboty budowlane, nad realizacja
ktorych sprawowany bedzie nadzér oraz inne dokumenty bedace w posiadaniu
Zamawiajacego, a dotyczace realizacji tejze umowy.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiazuje si¢ $wiadczy¢ ustugi do czasu
faktycznego zakonczenia robot oraz rozliczenia koncowego rzeczowo finansowego.

4. Czas, o ktéorym mowa w ust. 1 moze zosta¢ wydtluzony lub skrocony stosownie do
rzeczywistego czasu wykonania robot, nad ktorymi sprawowany bedzie nadzor.
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5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miatl prawo 1 obowiazek petni¢ swa funkcje w
systemie ciaglym tj. w dzien i w nocy oraz dniach wolnych od pracy. Nie podlega to
dodatkowemu wynagrodzeniu poza kwota okreslona w § 3 niniejszej umowy.

§ 3.

1. Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za wykonanie czynno$ci bedacych
przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z oferta, strony ustalaja na kwoteg:

1S 1 H PSPPI zt.
SHOWIIE: .t ztotych
POAAtEK VAT L 00 4. et zt.
] (0307 1 VTS ztotych
1] 1 L zl.
R 0 1 zlotych

2. Nalezne wynagrodzenie zostanie wyptacone po wykonaniu odbioru koncowego robot
budowlanych oraz rozliczeniu rzeczowo-finansowym zadania, w ciagu 30 dni od
dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

3. Wozrost zakresu rzeczowego lub finansowego robot budowlanych przedmiotu nadzoru
oraz wydtuzenie lub skrocenie okresu ich realizacji nie moze by¢ podstawa zadania
zmiany wynagrodzenia umownego.

4. W przypadku przerwania realizacji rob6ét budowlanych bedacych przedmiotem nadzoru,
wynagrodzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zostanie ustalone na podstawie stanu
zaangazowania wykonania ustugi na dzien przerwania robdt, proporcjonalnie do wartosci
wykonanych rob6t budowlanych.

5. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 1 ust. 4 Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
nie przystuguja jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiajacego.

4.
1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustan§awia inspektora nadzoru robot drogowych w
[10] o) (U uprawnienia W specjalnos$ci ............ooiiiiiiiiiiii nr
UPTAWNICN  .eivtiniiiiieieiieeieiaaeennnn. ktory zrzeszony jest w Izbie Inzynieréw
Budownictwa pod numerem ewidencyjnym ............ceiiiiiiiian.n oraz posiada

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,
2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego peli¢ bedzie nadzor inwestorski w  zakresie
wynikajacym z obowiazujacych przepisOw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6ézn. zm. — art. 25 1 26) oraz przepisOw
wykonawczych, a w szczegdlno$ci reprezentuje Zamawiajacego na budowie oraz obowiazany
jest do:

1) analizy dokumentacji technicznej, uzgodnien oraz decyzji w celu zidentyfikowania

probleméw i podjecia dziatan zaradczych,
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2) wyegzekwowania od projektanta uzupetnien lub poprawienia dokumentacji w trakcie
realizacji robdt w przypadku ujawnienia wad tej dokumentacji,

3) udzialu w protokolarnym przekazaniu wykonawcy robdt budowlanych terenu budowy,

4) sprawowania kontroli zgodno$ci realizacji inwestycji z umowa, projektem i
pozwoleniem na budowg, przepisami i normami branzowymi oraz zasadami wiedzy
techniczne;j,

5) sprawdzania jako$ci wykonanych robot, wbudowanych elementéw budowlanych, a w
szczeg6lno$ci  zapobiegania zastosowaniu urzadzen i wyrobow budowlanych
wadliwych 1 nie dopuszczonych do obrotu i1 stosowania w budownictwie,

6) odbioru 1 sprawdzania robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenia w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych,

7) potwierdzania faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad,

8) rozliczania inwestycji w zakresie finansowym 1 rzeczowym, a szczegdlnosci
weryfikowania, analizowania i zatwierdzania faktur wystawionych przez wykonawceg
robdt budowlanych w zwiazku z realizacja inwestycji, sprawdzania prawidtowosci
dokumentéw przedktadanych przez wykonawce robot budowlanych w celu
uruchomienia platnosci,

9) zgtaszania Zamawiajacemu konieczno$ci wykonania przez wykonawce robot
budowlanych robot dodatkowych, uzupeiniajacych lub zamiennych,

10)sprawdzania 1 weryfikowania kosztorysow wykonawcy na roboty dodatkowe,
uzupetniajace, zamienne,

11)kontrolowania przebiegu realizacji robdt budowlanych, a w przypadku stwierdzenia
nieprawidlowosci, wystgpowanie z odpowiednimi wnioskami do Zamawiajacego
(tacznie z wnioskiem o rozwiazanie umowy z winy wykonawcy robo6t budowlanych).

12) kontrolowania prawidtowos$ci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim
wpiséw stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla wilasciwego
wykonywania robot,

13)sprawdzania jakosci 1 kompletnosci dokumentacji powykonawczej, atestow,
Swiadectw jakosSci 1 wynikdw prob zastosowanych materiatdéw, wymaganych
za$wiadczen wlasciwych organdw, sprawdzenia jej 1 zatwierdzenia,

14)organizacji i dokonywania odbiorow czgsSciowych, koncowego, gwarancyjnych i
pogwarancyjnych, a takze umozliwienia przedstawicielom Zamawiajacego udziatu w
komisjach odbiorowych,

15)udzialu w przekazywaniu obiektow do uzytkowania,

16) czuwania nad realizacja pozostalych obowiazkéw wykonawcy robdt budowlanych i
uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z umowy z wykonawca robdt budowlanych,

17)rozstrzyganie przy udziale Zamawiajacego zaistniatych probleméw zwiazanych z
realizacja robdt budowlanych nieujetych w dokumentacji, a majacych wpltyw na
koszty robot 1 termin realizacji,

18) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do dostosowania godzin pracy do
godzin pracy Wykonawcy robdt budowlanych, przy czym Zamawiajacy wymaga
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pelnej dyspozycyjnosci 1 inspekcji w terenie prowadzenia robot budowlanych.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wezwania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
na teren budowy w razie potrzeby. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uzgodnieniu
z Zamawiajacym, wykona wszystkie inne czynno$ci, nie wymienione w umowie,
ktére zostang uznane za niezbg¢dne dla prawidlowej realizacji zadania.
3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiazuje si¢ do sporzadzania sprawozdan,
rozliczen niezbgdnych dla Zamawiajacego oraz do kontrolowania rozliczen budowy,
rozliczenia rzeczowo - finansowego robo6t i sprawdzenia operatu powykonawczego.
4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiazuje si¢ do przekazywania Zamawiajacemu
raz w miesigcu w terminie do dnia 10-kazdego miesiaca kalendarzowego sprawozdan, ktére
obejmowac beda:
1) wykaz robdt wykonanych w okresie sprawozdawczym,
2) oswiadczenie co do terminowos$ci wykonanych prac przez wykonawcg robot,
3) wskazanie wszelkich innych okolicznosci majacych wplyw na terminowo$¢ 1 jakos¢
oraz koszty realizacji inwestycji,
4) wskazanie wszelkich uchybien 1 podjetych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego srodkach w celu ich usunigcia.

§5.
1. Strony ustalaja, ze obowiazywac beda nastepujace odbiory robot:

1) odbiory robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz odbiory instalacji,
2) odbiory czg$ciowe,

3) odbidr koncowy,

4) odbioér pogwarancyjny.

2. Odbiory, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, w terminie 3 dni od daty ich zgloszenia przez wykonawceg robot.
Wykonawca robot zglosi zakonczenie rob6t i gotowosé do odbioru wpisem do dziennika
budowy.

3. Odbiory czesciowe, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 dokonywane beda przez
Zamawiajacego, przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i wykonawcy robot, w
ciagu 5 dni od daty otrzymania od wykonawcy robdt pisemnego zawiadomienia, po
zakonczeniu poszczegolnych elementow robdt okreslonych w harmonogramie rob6t i po
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia robot i gotowosci
ich do odbioru. Z odbioru sporzadzony bedzie protokot odbioru czgsciowego.

4. Odbioru koncowego dokona Zamawiajacy w ciagu 14 dni od daty otrzymania od
wykonawcy robdt pisemnego zawiadomienia o zakonczeniu cato$ci  robot,
przeprowadzeniu prob 1 badan 1 po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego zakonczenia robot i gotowosci ich do odbioru.

5. W odbiorze koncowym uczestniczy¢ beda przedstawiciele Zamawiajacego 1 wykonawcy
robdt, w Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 1 kierownik budowy. O terminie odbioru
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Zamawiajacy zobowiazany jest zawiadomi¢ uczestnikOw co najmniej na 2 dni przed
dniem rozpoczecia czynnosci odbioru.

6. W trakcie czynnosci odbioru koncowego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiazany
jest sprawdzi¢ przedtozony przez wykonawce robot operat kolaudacyjny.

7. Protokot odbioru koncowego sporzadza Zamawiajacy.

8. Odbidr pogwarancyjny dokonany zostanie przed uptywem okresu gwarancji udzielonej
przez wykonawce robot, przez Zamawiajacego przy wspotudziale wykonawcy robot.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiazany bedzie do uczestnictwa w odbiorze
pogwarancyjnym po otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiajacego.

9. Celem odbioru pogwarancyjnego bedzie ocena stanu wykonanych robét, po uzytkowaniu
w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych zwiazanych z usuwaniem zgloszonych wad. Odbiér pogwarancyjny
dokonany bedzie na podstawie oceny wizualnej. Termin odbioru Zamawiajacy
zobowiazany jest wyznaczy¢ w ciagu 30 dni, przed dniem uptywu okresu gwarancji i
zawiadomi¢ o nim uczestnikOw co najmniej 2 dni przed dniem rozpoczgcia czynnos$ci
odbioru. Z czynnosci odbioru pogwarancyjnego Zamawiajacy sporzadzi protokot.

§ 6.

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zwolywania narad koordynacyjnych z udzialem
wykonawcy robot 1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do zwotywania narad
koordynacyjnych z udziatem wykonawcy robot budowlanych oraz w razie koniecznosci z
udzialem reprezentantdéw Zamawiajacego.

3. O terminie narady koordynacyjnej zwolujacy narad¢ zawiadamiaé bedzie uczestnikow z
co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem.

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do wydawania polecen wykonawcy
robot budowlanych, zwiazanych z jakoscia i1 iloscia robodt, ktore sa niezbgdne dla
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowiazany do sprawdzania wykonanych robot i
powiadamiania o wykrytych wadach.

6. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do wstepu na teren budowy i kontroli
robot w kazdym czasie.

§7.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego reprezentuje Zamawiajacego wobec wykonawcy robot
dziatajac w imieniu i na rachunek Zamawiajacego w ramach uprawnien przystugujacych
Zamawiajacemu z tytutu umowy z wykonawca robot budowlanych, w granicach niniejszej
umowy.

§ 8.

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiazuje si¢ wykona¢ powierzone czynnoS$ci
sumiennie 1 fachowo, czuwa¢ w imieniu Zamawiajacego nad prawidlowa realizacja umow
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zawartych z wykonawca oraz chroni¢ interesy Zamawiajacego we wszystkich
czynnosciach nadzoru.

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiazuje si¢ przestrzega¢ biezacych instrukcji i
wskazowek Zamawiajacego oraz niezwlocznie informowac¢ Zamawiajacego o wszystkich
istotnych sprawach, a zwlaszcza o dostrzezonych uchybieniach w realizacji robot
budowlanych.

3. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego nie jest uprawniony do dokonywania zadnych czynnosci faktycznych i
prawnych, ktére moga powodowaé powstanie po stronie Zamawiajacego zobowiazania, w
tym zobowiazania pieni¢znego. W szczegolnosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie
jest uprawniony do wydawania wykonawcy inwestycji, o ktorej mowa w § 1, polecen do
wykonywania robot dodatkowych lub zamiennych.

4. Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego nie wolno wykorzystywa¢ we wlasnym interesie
rzeczy i praw Zamawiajacego.

§9.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ wspoétdziala¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego celem
umozliwienia mu nalezytego wywiazania si¢ z powierzonych czynnosci, a w szczegdlnosci
udziela¢ mu informacji wyjasnien oraz udostgpniac¢ potrzebne dokumenty.

§ 10.
1. Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego pomimo uprzednich 2-krotnych zastrzezen ze

strony Zamawiajacego, zgloszonych w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem, nie

wykonuje lub nienalezycie wykonuje zobowiazania wynikajace z niniejszej umowy,

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z winy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub

wykona¢ te dzialania poprzez inny podmiot obciazajac Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego rzeczywistymi kosztami ich wykonania, przekraczajacymi kwote

wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiazany jest do zaptaty Zamawiajacemu:

1) za odstapienie od umowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub przez
Zamawiajacego z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego w wysokosci 20% umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 3ust. 1.

2) za nie wykonanie ktoéregokolwiek z obowiazkéw wynikajacych z § 4 kazdorazowo w
wysokosci 5 % umownego wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Do odpowiedzialnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z tytulu wykonania lub
nienalezytego wykonania obowiazkow wynikajacych z umowy zastosowanie maja
odpowiednie przepisy ustawy — Prawo Budowlane 1 Kodeks Cywilny.
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyraza zgode na dokonywanie potracen z
przystugujacego mu wynagrodzenia. Zamawiajacy przed dokonaniem potracenia
zawiadomi na pi$mie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory bedzie miat prawo do
wniesienia wyjasnien w sprawie stawianych mu zarzutow w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania w/w zawiadomienia, a Zamawiajacy je rozpatrzy. W
tym przypadku termin ptatnosci faktury, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy zostaje
przesunigty o czas niezbgdny do wyjasnienia, lecz nie dtuzszy niz 30 dni kalendarzowych.
Zaptacenie lub potracenie kwot z faktury nie zwalnia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
z obowiazku wykonania zobowiazan umownych.

§11.
Strony ustalaja, i1z wypowiedzenie niniejszej umowy przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego moze wystapi¢ wylacznie z waznych powodow z zachowaniem 2-

tygodniowego okresu wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego wypowiedzenia i zawiera¢ uzasadnienie.

Przed uptywem okresu wypowiedzenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego obowigzany

jest do zlozenia Zamawiajacemu pisemnego sprawozdania obejmujacego czynnosSci

podjete w ramach nadzoru inwestorskiego. W tym samym terminie Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego obowiazany jest przekaza¢ Zamawiajacemu lub osobie przez niego

wskazane] wszystkie dokumenty zwigzane z realizacja inwestycji w szczegdlnosci,

orzeczenia wlasciwych organoéw, dokumentacje techniczno-projektowa umowy wraz z

harmonogramem rzeczowym i finansowym.

W  przypadku wypowiedzenia umowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz

Zamawiajacego obciazaja nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie siedmiu dni od daty zlozenia Zamawiajacemu wypowiedzenia Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji robot odebranych 1 w toku wedtug stanu na dzien wypowiedzenia.

2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bezzwlocznie przedlozy Zamawiajacemu do
odbioru koncowego szczegotowy protokol inwentaryzacji, o ktorym mowa w pkt.1
oraz rozliczenie kosztow odebranych robdt wymienionych w  protokole
inwentaryzacyjnym.

3) upowaznieni reprezentanci Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dokonaja odbioru wykonanych robdt. Z czynno$ci odbioru spisany
bedzie protoko6t zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

Warunkiem rozliczenia wynagrodzenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w przypadku

wypowiedzenia przez niego zlecenia jest spetnienie przez niego obowiazkéw okreslonych

w ust. 3 1 ust. 4.

Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II1
»Regionalny System Transportowy” Dziatania 3.1 , Infrastruktura Drogowa” Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego 2007-2013



PROGRAM Mazowsze., el

REGIOMNALNY o ROZWOJL FEGIONALNEGD | e,
HNARDCOWA STRATEGLA SPOIRNOSE serce Polsk
§12.
Tytulem nalezytego wykonania umowy ustala si¢ zabezpieczenie w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 tj. kwotg ...............oooeiiini zkh.
(stownie: ........cooviiiiiii ztotych) w formie ...............cooeien

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach
okreslonych w art. 148 ust. 1 pkt 2 — 5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
zabezpieczenie to na rzecz Beneficjenta (Zamawiajacego) jest nieodwotalne i1
bezwarunkowe.

Zamawiajacy zwroci 70% zabezpieczenia tj. ..... zk. w ciagu 30 dni od dnia odbioru

koncowego robdt. Pozostate 30% zabezpieczenia tj. ....... zt. Zamawiajacy zwroci w
ciagu 15 dni po uptywie okresu rekojmi, na zasadach okreslonych w odrgbnych
przepisach.

§13.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiazany jest do posiadania w catym okresie

realizacji niniejszej umowy ubezpieczenia w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwiazanej z wykonywaniem uslugi stanowiacej przedmiot zamoéwienia.
Wysoko$¢ gwarancyjna polisy wynosi¢ musi co najmniej 200.000,00 zi. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego zobowiazany jest do przedstawienia polisy Zamawiajacemu. Brak
polisy upowaznia Zamawiajacego do odstapienia od niniejszej umowy z przyczyn lezacych
po stronie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 1 zadania od Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego kary umownej, przewidzianej na wypadek takiego odstapienia.

Ponadto Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiazany jest do posiadania polisy
ubezpieczajacej go od odpowiedzialno$ci cywilnej 1 pokrywajacej skutki finansowe
wszelkiego rodzaju szkdd majatkowych i niemajatkowych wyrzadzonych osobom trzecim,
a spowodowanych wykonywaniem czynno$ci nadzoru inwestorskiego przez personel
dziatajacy w jego imieniu, badz przez sprzet i personel wykonawcy robot, badz powstatych
w wyniku wykonywania nadzoru inwestorskiego, ktore zakladaja odpowiedzialnos$¢ z
tytutu prawa powszechnego. Wysokos¢ gwarancyjna polisy wynosi¢ bedzie nie mniej niz
200.000,00 zi.

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie przedtuzat ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust.
1 12 tak, aby zapewni¢ az do daty Protokotu odbioru koncowego robot pokrycie straty lub
szkody, za ktora jest odpowiedzialny Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, a wynikajacej z
przyczyny zaistniatej przed wystawieniem Protokolu odbioru koncowego robét, oraz straty
lub szkody spowodowanej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w trakcie
prowadzenia jakichkolwiek innych dzialtah w tym szkody powstate wskutek dziatan
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w miejscu robdt, celem wykonania obowiazkow
gwarancyjnych oraz dodatkowo szkody powstate podczas okresu gwarancyjnego wskutek
przyczyny zaistniatej w okresie wykonania robot.

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego najpdzniej w dniu przekazania placu budowy

przedtozy do wgladu Zamawiajacemu umowy ubezpieczenia i polisy, o ktorych mowa w
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ust. 1 12 wraz z dowodami optacenia sktadek ubezpieczeniowych. Zwiloka z tego tytulu
bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

§ 15.
Okres rekojmi na ustugi wykonane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wynosi 3 lata 1

liczy si¢ od dnia odbioru koncowego rob6t budowlanych bedacych przedmiotem nadzoru
inwestorskiego.

§ 16.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w nastgpujacych zakresach:

1) wydluzenie terminu realizacji zamowienia z zastrzezeniem § 2 ust. 1, w przypadku:

a) sily wyzszej;

b) odbiegajacych od norm niesprzyjajacych warunkéw pogodowych obiektywnie
uniemozliwiajacych wykonanie robdt budowlanych, zgodnie z ustaleniami
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt;

c) ponadprzecigtnego czasu trwania procedur administracyjnych, majacych wplyw
(obiektywny, niewynikajacy z opieszatosci Wykonawcy) na termin wykonania
zamowienia;

d) odkrycia, w toku prowadzenia robot, niezidentyfikowanych wczesniej urzadzen
podziemnych, majacych obiektywny wplyw na termin wykonania zamdéwienia;

e) uzasadnionego polecenia Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajacym
dokonania zamiennych robot lub ich czgsci.

3. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany powszechnie obowiazujacych
przepisOw prawa w zakresie majacym wplyw na realizacj¢ umowy, w tym zmiany
ustawowej stawki podatku VAT.

4. Zmiany 0s6b lub podmiotow zdolnych do wykonania zaméwienia, w przypadku:

a) zdarzen losowych,;

b) polecenia Zamawiajacego;

¢) uzasadnionego wystapienia Wykonawcy.

N =

§16.
Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie moze wykonaé

cesji wierzytelnosci wynikajacej z umowy.

§17.
Ewentualne kwestie sporne wynikte w zwiazku z realizacja niniejszej umowy strony poddaja
rozstrzygnigciu przez Sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§18.
W sprawach nieuregulowanych umowa zastosowanie mie¢ beda odpowiednie przepisy

Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego.
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§19.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy : Inspektor Nadzoru Inwestorskiego :
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