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UMOWA Nr ........ /TP/2012
W dniu ., 2012 roku pomigdzy Powiatem Wyszkowskim z siedziba w

Wyszkowie Aleja Roz 2, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Wyszkowskiego, w imieniu
ktorego dzialaja nastepujace osoby:

1. Bogdan Mirostaw Pagowski - Starosta Powiatu Wyszkowskiego

2. Zdzistaw Damian Bocian - Wicestarosta Powiatu Wyszkowskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Wyszkowskiego — Anny Anuszewskiej

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,,Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego”

w wyniku przeprowadzonego postgpowania przetargowego zgodnie z ustawa z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych /Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z pdzn.
zm./ w trybie przetargu nieograniczonego, zawarta zostata umowa nastgpujacej tresci:

§1.

Zamawiajacy zleca, a Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przyjmuje do wykonania, zgodnie ze
specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia oraz oferta ustuge: pelnienia kompleksowego
nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn. ,,Przebudowa ulicy I Armii Wojska
Polskiego w Wyszkowie od ul. Sienkiewicza do ul. Komunalnej” w ramach projektu pn.:
»Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W Wyszkow — Porzadzie — Dlugosiodlo” -
wspotfinansowanego ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Priorytetu III ,,Regionalny system transportowy”, Dziatania 3.1 ,Infrastruktura drogowa”
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego 2007-2013.

§2.

1. Ustala si¢ termin wykonania zamdwienia: od daty podpisania umowy do momentu
zakonczenia 1 rozliczenia robdt bedacych przedmiotem nadzoru. Zakonczenie robot
budowlanych przewiduje si¢ na dzien: 31.08.2012 r.

2. W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy z wykonawca robot Zamawiajacy przekaze
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopi¢ umowy na roboty budowlane, nad realizacja
ktérych sprawowany bedzie nadzér oraz inne dokumenty bedace w posiadaniu
Zamawiajacego, a dotyczace realizacji tejze umowy.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiazuje si¢ $wiadczy¢ ustugi do czasu
faktycznego zakonczenia robot oraz rozliczenia koncowego rzeczowo finansowego.

4. Czas, o ktéorym mowa w ust. 1 moze zosta¢ wydtluzony lub skrocony stosownie do
rzeczywistego czasu wykonania robot, nad ktorymi sprawowany bedzie nadzor.
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat prawo 1 obowiazek petni¢ swa funkcje w
systemie ciaglym tj. w dzien i w nocy oraz dniach wolnych od pracy. Nie podlega to
dodatkowemu wynagrodzeniu poza kwota okreslona w § 3 niniejszej umowy.

§ 3.

Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za wykonanie czynnosci bedacych
przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z oferta, strony ustalaja na kwoteg:

1S 1 H PSPPI zt.
SHOWIIE: .t ztotych
POAAtEK VAT L 00 4. et zt.
] (0307 1 VTS ztotych
1] 01 L zl.
R 0 1 zlotych

Nalezne wynagrodzenie zostanie wyptacone po wykonaniu odbioru koncowego robot
budowlanych oraz rozliczeniu rzeczowo-finansowym zadania, w ciagu 30 dni od
dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wzrost zakresu rzeczowego lub finansowego robot budowlanych przedmiotu nadzoru

oraz wydtuzenie lub skrocenie okresu ich realizacji nie moze by¢ podstawa zadania

zmiany wynagrodzenia umownego.

W przypadku przerwania realizacji robot budowlanych begdacych przedmiotem nadzoru

wynagrodzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zostanie ustalone na podstawie stanu

zaangazowania wykonania uslugi na dzien przerwania robdt proporcjonalnie do wartosci
wykonanych rob6t budowlanych.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 1 ust. 4 Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego

nie przystuguja jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiajacego.

§ 4.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustanawia:

1) inspektora nadzoru robdt drogowych w osobie: .................c.oeeeee. uprawnienia w
Specjalnosci  .....o.ivviiiiiiiii N UPTAWNICNA  ...ovviieiinniinienianeaneenannns
ktéry zrzeszony jest w Izbie Inzynierow Budownictwa pod numerem ewidencyjnym
.............................. oraz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

2) inspektora nadzoru robot kanalizacji deszczowe;j w osobie:

Wykaz 0sob, o ktorych mowa w ust. 1 okresla zalacznik Nr 1 do umowy.

Dla potwierdzenia posiadania przez inspektorow branzowych stosownych uprawnien

budowlanych, o ktorych mowa w ust. 1 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przedktada

kopie ich uprawnien wraz z zaswiadczeniami z Izb Inzynierow Budownictwa o

przynaleznosci do izb i posiadaniu wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci

cywilne;j.
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Zamawiajacy wyznacza sposrod inspektoréw branzowych wymienionych w ust. 1 Pana
................................................ - inspektora w branzy drogowej jako Inspektora
Koordynatora wykonywanych czynnosci na budowie.

Jako reprezentanta w zakresie realizacji obowiazkow umownych ze strony
Zamawiajacego 1 jako upowaznionego do dzialania w jego imieniu Zamawiajacy
wyznacza P. ... tel. oo
Zmiana oso6b wskazanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ust. 1, ktore beda
uczestniczy¢ przy wykonywaniu zamowienia wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego
pod rygorem niewaznosci.

Osoby wskazane w ust. 1 dziataja w imieniu 1 na rachunek Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i tworza Zespo6l Nadzoru Inwestorskiego reprezentujacy Zamawiajacego
na budowie.

§ 5.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego petni¢ bedzie nadzér inwestorski w zakresie
wynikajacym z obowiazujacych przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm. — art. 25 i 26) oraz
przepisow wykonawczych, a w szczeg6lnosci reprezentuje Zamawiajacego na budowie
oraz obowiazany jest do:

1) analizy dokumentacji technicznej, uzgodnien oraz decyzji w celu zidentyfikowania
probleméw i podjecia dzialan zaradczych,

2) wyegzekwowania od projektanta uzupetnien lub poprawienia dokumentacji w trakcie
realizacji robot w przypadku ujawnienia wad tej dokumentacji,

3) udziatu w protokolarnym przekazaniu wykonawcy rob6t budowlanych terenu budowy,

4) sprawowania kontroli zgodno$ci realizacji inwestycji z umowa, projektem i
pozwoleniem na budowg, przepisami i normami branzowymi oraz zasadami wiedzy
techniczne;j,

5) sprawdzania jako$ci wykonanych robot, wbudowanych elementéw budowlanych, a w
szczegllnosSci  zapobiegania zastosowaniu urzadzen 1 wyroboéw budowlanych
wadliwych 1 nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

6) odbioru i sprawdzania robdot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenia w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych,

7) potwierdzania faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad,

8) rozliczania inwestycji w zakresie finansowym 1 rzeczowym, a szczegolnosci
weryfikowania, analizowania 1 zatwierdzania faktur wystawionych przez wykonawce
robot budowlanych w zwiazku z realizacja inwestycji, sprawdzania prawidlowosci
dokumentéw przedktadanych przez wykonawcg robot budowlanych w  celu
uruchomienia platnosci,

9) zglaszania Zamawiajacemu koniecznosci wykonania przez wykonawce robot
budowlanych robot dodatkowych, uzupetiajacych lub zamiennych,

10)sprawdzania 1 weryfikowania kosztorysow wykonawcy na roboty dodatkowe,
uzupelniajace, zamienne,
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11)kontrolowania przebiegu realizacji robot budowlanych, a w przypadku stwierdzenia
nieprawidlowos$ci, wystepowanie z odpowiednimi wnioskami do Zamawiajacego
(tacznie z wnioskiem o rozwiazanie umowy z winy wykonawcy robo6t budowlanych).

12) kontrolowania prawidtowos$ci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim
wpiséw stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla wlasciwego
wykonywania robét,

13)sprawdzania jakosci 1 kompletnosci dokumentacji powykonawczej, atestow,
swiadectw jakosci 1 wynikdw prob zastosowanych materiatéw, wymaganych
zaswiadczen wlasciwych organdw, sprawdzenia jej i zatwierdzenia,

14)organizacji 1 dokonywania odbiorow czesciowych, koncowego, gwarancyjnych i
pogwarancyjnych, a takze umozliwienia przedstawicielom Zamawiajacego udziatu w
komisjach odbiorowych,

15)udziatu w przekazywaniu obiektow do uzytkowania,

16)czuwania nad realizacja pozostalych obowiazkéw wykonawcy robdt budowlanych i
uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z umowy z wykonawca robot budowlanych,

17)rozstrzyganie przy udziale Zamawiajacego zaistniatych probleméw zwiazanych z
realizacja robdt budowlanych nieujetych w dokumentacji, a majacych wpltyw na
koszty robot i termin realizacji,

18) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiazany jest do dostosowania godzin pracy do
wykonawcy robot budowlanych, przy czym Zamawiajacy wymaga pelnej
dyspozycyjnosci 1 inspekcji w terenie prowadzenia robdt budowlanych. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo wezwania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na teren budowy
w razie potrzeby. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uzgodnieniu z
Zamawiajacym, wykona wszystkie inne czynnos$ci, nie wymienione w umowie, ktore
zostang uznane za niezbedne dla prawidtowej realizacji zadania.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiazuje si¢ do sporzadzania sprawozdan,

rozliczen niezb¢dnych dla Zamawiajacego oraz do kontrolowania rozliczen budowy,

rozliczenia rzeczowo - finansowego robot i sprawdzenia operatu powykonawczego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiazuje si¢ do przekazywania Zamawiajacemu

raz w miesigcu w terminie do dnia 10-kazdego miesiaca kalendarzowego sprawozdan,

ktore obejmowac beda:

1) wykaz robdt wykonanych w okresie sprawozdawczym,

2) oswiadczenie co do terminowos$ci wykonanych prac przez wykonawcg robot,

3) wskazanie wszelkich innych okoliczno$ci majacych wplyw na terminowos$¢ i jakos¢
oraz koszty realizacji inwestycji,

4) wskazanie wszelkich uchybien 1 podjetych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
srodkach w celu ich usunigcia.

§ 6.
Strony ustalaja, ze obowiazywaé beda nastepujace odbiory robot:

1) odbiory robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz odbiory instalacji,
2) odbiory czgséciowe,
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3) odbiodr koncowy,

4) odbiér pogwarancyjny.

Odbiory, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 dokonywane beda przez inspektora nadzoru
wlasciwej branzy i Inspektora Koordynatora, po potwierdzeniu przez nich zakonczenia
robdt 1 gotowosci do ich odbioru, wpisem do dziennika budowy w terminie 3 dni od daty
ich zgloszenia przez wykonawcg robot. Wykonawca robdt zglosi zakonczenie robot i
gotowo$¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy.

Odbiory czgs$ciowe, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 dokonywane begda przez
Zamawiajacego, przy udziale wiasciwych cztonkéw Zespolu Nadzoru Inwestorskiego i
wykonawcy robdt, w ciagu 5 dni od daty otrzymania od wykonawcy robdt pisemnego
zawiadomienia, po zakonczeniu poszczegdlnych elementow robot okreslonych w
harmonogramie robot i po potwierdzeniu przez Inspektora Koordynatora zakonczenia
robot i gotowosci ich do odbioru. Z odbioru sporzadzony bedzie protokoét odbioru
czgsciowego.

Odbioru koncowego dokona Zamawiajacy w ciagu 14 dni od daty otrzymania od
wykonawcy robot pisemnego zawiadomienia o zakonczeniu cato$ci  robot,
przeprowadzeniu prob i badan i po potwierdzeniu przez Inspektora Koordynatora
zakonczenia robot 1 gotowosci ich do odbioru.

W odbiorze koncowym uczestniczy¢ beda przedstawiciele Zamawiajacego 1 wykonawcy
robot, w tym caty Zespot Nadzoru Inwestorskiego i kierownik budowy. O terminie
odbioru Zamawiajacy zobowiazany jest zawiadomi¢ uczestnikOw co najmniej na 2 dni
przed dniem rozpoczgcia czynnosci odbioru.

W trakcie czynno$ci odbioru koncowego Zesp6t Nadzoru Inwestorskiego zobowiazany
jest sprawdzi¢ przedtozony przez wykonawce robot operat kolaudacyjny.

Protokoét odbioru koncowego sporzadza Zamawiajacy.

Odbidér pogwarancyjny dokonany zostanie przed uptywem okresu gwarancji udzielonej
przez wykonawce robot, przez Zamawiajacego przy wspotudziale wykonawcy robot.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiazany bedzie do uczestnictwa w odbiorze
pogwarancyjnym po otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiajacego.

Celem odbioru pogwarancyjnego bgdzie ocena stanu wykonanych robdt, po uzytkowaniu
w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych zwiazanych z usuwaniem zgloszonych wad. Odbiér pogwarancyjny
dokonany bedzie na podstawie oceny wizualnej. Termin odbioru Zamawiajacy
zobowiazany jest wyznaczy¢ w ciagu 30 dni, przed dniem uptywu okresu gwarancji i
zawiadomi¢ o nim uczestnikow co najmniej 2 dni przed dniem rozpoczecia czynnosci
odbioru. Z czynno$ci odbioru pogwarancyjnego Zamawiajacy sporzadzi protokot.

§7.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem
wykonawcy robot i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do zwotywania narad
koordynacyjnych z udziatem wykonawcy robot budowlanych oraz w razie koniecznos$ci z
udzialem reprezentantdéw Zamawiajacego.

3. O terminie narady koordynacyjnej zwotujacy narad¢ zawiadamia¢ bgdzie uczestnikow z
co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem.

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do wydawania polecenn wykonawcy
robot budowlanych, zwiazanych z jako$cia i1 iloscia robodt, ktore sa niezbgdne dla
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowiazany do sprawdzania wykonanych robét i
powiadamiania o wykrytych wadach.

6. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do wstepu na teren budowy 1 kontroli
robot w kazdym czasie.

§ 8.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego reprezentuje Zamawiajacego wobec wykonawcy robot
dziatajac w imieniu i na rachunek Zamawiajacego w ramach uprawnien przystugujacych
Zamawiajacemu z tytutu umowy z wykonawca robot budowlanych, w granicach niniejszej
umowy.

§9.

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiazuje si¢ wykonaé powierzone czynno$ci
sumiennie 1 fachowo, czuwa¢ w imieniu Zamawiajacego nad prawidlowa realizacja umow
zawartych z wykonawca oraz chroni¢ interesy Zamawiajacego we wszystkich
czynno$ciach nadzoru.

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiazuje si¢ przestrzega¢ biezacych instrukcji i
wskazowek Zamawiajacego oraz niezwlocznie informowac¢ Zamawiajacego o wszystkich
istotnych sprawach, a zwlaszcza o dostrzezonych uchybieniach w realizacji robot
budowlanych.

3. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego nie jest uprawniony do dokonywania zadnych czynnos$ci faktycznych i
prawnych, ktére moga powodowac powstanie po stronie Zamawiajacego zobowiazania, w
tym zobowiazania pieni¢znego. W szczegolnosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie
jest uprawniony do wydawania wykonawcy inwestycji, o ktérej mowa w § 1, polecen do
wykonywania robot dodatkowych lub zamiennych.

4. Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego nie wolno wykorzystywaé¢ we wlasnym interesie
rzeczy i praw Zamawiajacego.

§ 10.
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ wspodldziata¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego celem

umozliwienia mu nalezytego wywiazania si¢ z powierzonych czynnosci, a w szczeg6lnosci
udziela¢ mu informacji wyjasnien oraz udostgpnia¢ potrzebne dokumenty.

§11.
1. Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego pomimo uprzednich 2-krotnych zastrzezen ze

strony Zamawiajacego, zgtoszonych w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem, nie
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wykonuje lub nienalezycie wykonuje zobowigzania wynikajace z niniejszej umowy,

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z winy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub

wykona¢ te dziatania poprzez inny podmiot obcigzajac Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego rzeczywistymi kosztami ich wykonania, przekraczajacymi kwotg

wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiazany jest do zaptaty Zamawiajacemu:

1) za odstapienie od umowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub przez
Zamawiajacego z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego w wysokosci 20% umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 3 ust. 1.

2) za nie wykonanie ktoregokolwiek z obowiazkow wynikajacych z § 5 kazdorazowo w
wysokos$ci 5 % umownego wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Do odpowiedzialnos$ci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z tytutu wykonania lub

nienalezytego wykonania obowiazkéw wynikajacych z umowy zastosowanie maja

odpowiednie przepisy ustawy — Prawo Budowlane i Kodeksu Cywilnego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyraza zgode na dokonywanie potracen z

przystugujacego mu wynagrodzenia. Zamawiajacy przed dokonaniem potracenia

zawiadomi na pi$mie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory bedzie miat prawo do
wniesienia wyjasnien w sprawie stawianych mu zarzutdow w terminie 14 dni

kalendarzowych od dnia otrzymania w/w zawiadomienia, a Zamawiajacy je rozpatrzy. W

tym przypadku termin ptatnosci faktury, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy zostaje

przesunigty o czas niezbgdny do wyjasnienia, lecz nie dtuzszy niz 30 dni kalendarzowych.

Zaptacenie lub potracenie kwot z faktury nie zwalnia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

z obowiazku wykonania zobowiazan umownych.

§12.
Strony ustalaja, iz wypowiedzenie niniejszej umowy przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego moze wystapi¢ wytacznie z waznych powoddéw z zachowaniem 2-
tygodniowego okresu wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego wypowiedzenia i zawiera¢ uzasadnienie.

Przed uplywem okresu wypowiedzenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego obowiazany
jest do zlozenia Zamawiajacemu pisemnego sprawozdania obejmujacego czynnosSci
podjete w ramach nadzoru inwestorskiego. W tym samym terminie Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego obowiazany jest przekaza¢ Zamawiajacemu lub osobie przez niego
wskazanej wszystkie dokumenty zwiazane z realizacja inwestycji w szczegdlnosci,
orzeczenia wilasciwych organdw, dokumentacje techniczno-projektowa umowy wraz z
harmonogramem rzeczowym i finansowym.

W wypadku wypowiedzenia, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacego
obciazaja nastepujace obowiazki szczegotowe:
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1.

1) w terminie siedmiu dni od daty zlozenia Zamawiajacemu wypowiedzenia Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji robot odebranych 1 w toku wedtug stanu na dzien wypowiedzenia.

2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bezzwlocznie przedtozy Zamawiajacemu do
odbioru koncowego szczegdtowy protokot inwentaryzacji, o ktorym mowa w pkt.1
oraz rozliczenie kosztow odebranych rob6ét wymienionych w  protokole
inwentaryzacyjnym.

3) upowaznieni reprezentanci Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dokonaja odbioru wykonanych robdt. Z czynno$ci odbioru spisany
bedzie protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

Warunkiem rozliczenia wynagrodzenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w przypadku

wypowiedzenia przez niego zlecenia jest spetnienie przez niego obowiazkow okreslonych

w ust. 3 1 ust. 4.

§13.
Tytulem nalezytego wykonania umowy ustala si¢ zabezpieczenie w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.l tj. kwot¢ ... 7.
(stownie: .......ocooiiiiiii ztotych).

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach
okreslonych w art. 148 ust. 1 pkt 2 — 5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
zabezpieczenie to na rzecz Beneficjenta (Zamawiajacego) jest nieodwolalne i
bezwarunkowe.

Zamawiajacy zwroci 70% zabezpieczenia tj. ..... zt. w ciagu 30 dni od dnia odbioru

koncowego robot. Pozostate 30% zabezpieczenia tj. ....... zt. Zamawiajacy zwroci w
ciagu 15 dni po uptywie okresu rgkojmi, na zasadach okre$lonych w odrgbnych
przepisach.

§ 14.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiazany jest do posiadania w catym okresie

realizacji niniejszej umowy ubezpieczenia w zakresie prowadzone] dziatalno$ci
gospodarczej zwiazanej z wykonywaniem uslugi stanowiacej przedmiot zamoéwienia.
Wysoko$¢ gwarancyjna polisy wynosi¢ musi co najmniej 200.000,00 zi. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego zobowiazany jest do przedstawienia polisy Zamawiajacemu. Brak
polisy upowaznia Zamawiajacego do odstapienia od niniejszej umowy z przyczyn lezacych
po stronie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 1 zadania od Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego kary umownej, przewidzianej na wypadek takiego odstapienia.

Ponadto Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiazany jest do posiadania polisy
ubezpieczajacej go od odpowiedzialno$ci cywilnej 1 pokrywajacej skutki finansowe
wszelkiego rodzaju szkdd majatkowych i niemajatkowych wyrzadzonych osobom trzecim,
a spowodowanych wykonywaniem czynno$ci nadzoru inwestorskiego przez personel
dziatajacy w jego imieniu, badz przez sprzet i personel wykonawcy robot, badz powstatych
w wyniku wykonywania nadzoru inwestorskiego, ktore zakladaja odpowiedzialnos¢ z

Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II1
»Regionalny System Transportowy” Dziatania 3.1 , Infrastruktura Drogowa” Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego 2007-2013



PROGRAM 0 UNIA EUROPEJSKA | """
REGIONALNY azow ??;ﬁ' ROZWOI) REGIOWALNEGD | s "

NARDEOWA STRATEGLA SPOINOSC

tytutu prawa powszechnego. Wysokos¢ gwarancyjna polisy wynosi¢ bedzie nie mniej niz
200.000,00 zt.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bgdzie przedtuzat ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust.
1 12 tak, aby zapewni¢ az do daty Protokotu odbioru koncowego robot pokrycie straty lub
szkody, za ktora jest odpowiedzialny Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, a wynikajacej z
przyczyny zaistniatej przed wystawieniem Protokotu odbioru koncowego robét, oraz straty
lub szkody spowodowanej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w trakcie
prowadzenia jakichkolwiek innych dzialtah w tym szkody powstate wskutek dziatan
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w miejscu robdt, celem wykonania obowiazkow
gwarancyjnych oraz dodatkowo szkody powstate podczas okresu gwarancyjnego wskutek
przyczyny zaistniatej w okresie wykonania robot.

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego najpdzniej w dniu przekazania placu budowy
przedtozy do wgladu Zamawiajacemu umowy ubezpieczenia i polisy, o ktorych mowa w
ust. 1 1 2 wraz z dowodami optacenia skladek ubezpieczeniowych. Zwtoka z tego tytutu
bedzie traktowana jako powstala z przyczyn zaleznych od Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

§ 15.
Okres rekojmi na ustugi wykonane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wynosi 3 lata i

liczy si¢ od dnia odbioru koncowego robot budowlanych bedacych przedmiotem nadzoru
inwestorskiego.

§ 16.

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w nastgpujacych zakresach:

1) wydtuzenie terminu realizacji zamoéwienia z zastrzezeniem § 2 ust. 1, w przypadku:

a) sily wyzszej;

b) odbiegajacych od norm niesprzyjajacych warunkéw pogodowych obiektywnie
uniemozliwiajacych wykonanie robdt budowlanych, zgodnie z ustaleniami
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot;

c) ponadprzecigtnego czasu trwania procedur administracyjnych, majacych wplyw
(obiektywny, niewynikajacy z opieszatosci Wykonawcy) na termin wykonania
zamOwienia;

d) odkrycia, w toku prowadzenia robdt, niezidentyfikowanych wczedniej urzadzen
podziemnych, majacych obiektywny wplyw na termin wykonania zamdowienia;

e) uzasadnionego polecenia Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajacym
dokonania zamiennych robét lub ich czgsci.

3. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany powszechnie obowiazujacych
przepisow prawa w zakresie majacym wptyw na realizacj¢ umowy, w tym zmiany
ustawowej stawki podatku VAT.

4. Zmiany 0s6b lub podmiotow zdolnych do wykonania zaméwienia, w przypadku:

a) zdarzen losowych;
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b) polecenia Zamawiajacego;
¢) uzasadnionego wystapienia Wykonawcy.

17.
Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Inspek%or Nadzoru Inwestorskiego nie moze wykonaé
cesji wierzytelnosci wynikajacej z umowy.

§ 18.

Ewentualne kwestie sporne wynikte w zwiazku z realizacja niniejszej umowy strony poddaja
rozstrzygnigciu przez Sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

19.
W sprawach nieuregulowanych umowa zzstosowanie mie¢ beda odpowiednie przepisy

Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego.
§ 20.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy : Inspektor Nadzoru Inwestorskiego :
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Zatacznik Nr 1 do Umowy Nr..../IP/2011 z dnia.............

WYKAZ OSOB
JAKIE BEDA UCZESTNICZYC PRZY REALIZACJI ZAMOWIENIA ZE STRONY
INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
ZESPOL. NADZORU INWESTORSKIEGO

Numer

Lp. Stanowisko

Nazwisko i imi¢
/
Adres

tel. kontaktowy

uprawnien
Zawodowych
/

Numer
czlonkowski w
samorzadowej

izbie zawodowej

1 2 3 4 5

1. | Inspektor nadzoru w
branzy drogowe;j
- Inspektor koordynator

2. | Inspektor nadzoru w
branzy sanitarnej
(kanalizacja deszczowa)

Zamawiajacy: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego :
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