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REGIONALNY o ROZWOI REGIONALNEGD
HARDDOWA STRATEGIA SPOINGSES serce Polsk
7P.273.16.2012 Zalacznik Nr 4 do SIWZ — wzor umowy

UMOWA Nr ..../1P/2012

zawarta W dnit........cocceevveenieeneenen. 2012 1. Wi, pomigdzy:
Powiatem Wyszkowskim, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu z siedziba w Wyszkowie,
Aleja R6z 2, w imieniu, ktoérego dzialaja:

1. Bogdan Mirostaw Pagowski — Starosta Powiatu Wyszkowskiego,

2. Zdzistaw Damian Bocian — Wicestarosta Powiatu Wyszkowskiego,
przy kontrasygnacie Anny Anuszewskiej — Skarbnika Powiatu
zwanym w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym”
NIP: 7621886920
REGON: 550668829

zwanym dalej ,,Inwestorem Zastepczym”,

Umowa zostaje zawarta w wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz.759 ze zm.).

§1.

Definicje
Uzyte w niniejszej umowie okreslenia oznaczaja:
1) Umowa - nalezy przez to rozumie¢ niniejsza umowe,
2) Inwestycja - nalezy przez to rozumie¢ projekt pod nazwa: ,,Rozbudowa Specjalnego Osrodka
Szkolno — Wychowawczego w Wyszkowie”,
3) Wykonawca — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora Zastepczego,
4) Wykonawca Inwestycji - nalezy przez to rozumie¢ wykonawceg robot budowlanych
wylonionego w przeprowadzonym przez Zamawiajgcego postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego na realizacj¢ inwestycji,
5) Umowa o roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ umowg zawarta przez Zamawiajacego
z Wykonawca Inwestycji,
6) Harmonogram Realizacji Inwestycji - obejmuje wszystkie roboty budowlane do otrzymania
pozwolenia na uzytkowanie.
7) Szczegolowy plan platnosci - obejmuje szczegdlowe rozliczenie etapéw robodt, zgodnie z
przedstawionym Harmonogramem Realizacji Inwestycji.
8) Przeglad gwarancyjny - przeglad dokonany po uptywie 18 m-cy od dnia odbioru koncowego i
przekazania budynku do uzytkowania przez Wykonawce Inwestycji.
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§ 2.
Oswiadczenia stron i zobowigzania wstepne
1. Zamawiajacy oSwiadcza, ze:

1) zawart umow¢ Nr RPMA.07.02.00-14-130/09-00 o dofinansowanie projektu pod nazwa
»Rozbudowa Specjalnego Osrodka Szkolno — Wychowawczego w Wyszkowie” ze
srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII.
»Tworzenie i Poprawa Warunkéw dla Rozwoju Kapitalu Ludzkiego” Dzialania 7.2
»Ilnfrastruktura Sluzaca Edukacji” Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Mazowieckiego 2007-2013,

2) przeprowadzi postgpowanie o udzielenie zaméwienia na wybor Wykonawcey Inwestycji
oraz dostawg wyposazenia budynku, przy udziale Inwestora Zastepczego,

3) posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia, na ktorej realizowana bedzie Inwestycja,
na cel budowlany w rozumieniu Prawa budowlanego,

4) posiada prawomocna decyzj¢ o pozwoleniu na budowe Inwestycji.

2. Inwestor Zastepczy oSwiadcza, zZe:

1) uzyskal informacje i dokumenty niezbedne do zawarcia niniejszej Umowy;

2) zobowiazuje si¢ do realizacji niniejszej Umowy, w sposob oraz w zakresie zgodnym z
oferta, na podstawie ktorej zostal wybrany, jako Wykonawca (Inwestor Zastepczy)
przedmiotowego zamoOwienia, zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, zasadami
rzetelnej wiedzy techniczno-budowlanej;

3) zobowiazuje si¢ do poniesienia wszelkich kosztow i1 optat zwigzanych z pelna realizacja
przedmiotu umowy.

§3.
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest ,,Swiadczenie ustugi polegajacej na pelnieniu czynnosci
Inwestora Zast¢pczego nad realizacja projektu pn. ,,Rozbudowa Specjalnego Osrodka
Szkolno — Wychowawczego w Wyszkowie”, a niezastrzezonych Umowg dla Zamawiajacego.
2. Umowa nie upowaznia Inwestora Zastepczego do udzielania zamdOwien w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego.

§ 4.
Obowiazki Inwestora Zastepczego
1. Do obowiazkow Inwestora Zastepczego nalezy w szczegolnosci:

1) zapewnienie wilasnych §rodkéw 1 zasobdéw oraz wykwalifikowanego personelu
odpowiedniego dla realizacji Umowy,

2) przygotowanie i udzial w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa Prawo zamodwien publicznych tj. na
wykonanie robot budowlanych 1 dostawy wyposazenia dla projektu pod nazwa
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3)
4)
5)
6)

7)

8)

9)

REGIONALNY S ROZWO REGIONALMEGD
HARDDOWA STRATEGIA SPOINGSES serce Polsk
»Rozbudowa Specjalnego Osrodka Szkolno — Wychowawczego w Wyszkowie”,
poprzez:

a) sprawdzenie prawidlowosci przekazanej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej
wraz z jej aktualizacja,

b) ustalenie w porozumieniu z Zamawiajacym warunkéw stawianych przysziym
Wykonawcom Inwestycji w zakresie doswiadczenia, kwalifikacji, sytuacji finansowe;j,
gwarancji, terminu wykonania robot, kryteriow oceny ofert oraz warunkdéw ptatnosci,

c) przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia wraz ze wzorem umowy
oraz innych dokumentéw niezbednych do wszczecia postegpowania i uzyskanie akceptacji
Zamawiajacego,

d) udzielanie odpowiedzi na pytania przysztych Wykonawcéw Inwestycji dotyczace SIWZ,

e) organizacja otwarcia ofert z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego,

f) dokonanie wstgpnej oceny zlozonych ofert i1 przedstawienie projektu protokotu
Zamawiajacemu,

g) przedstawienie propozycji wyboru Wykonawcey Inwestycji, ktory ztozyl najkorzystniejsza
oferte w §wietle postawionych kryteriow,

h) udzielanie odpowiedzi na czynno$ci zaniechane ztozone przez przysztych Wykonawcow
Inwestycji, udzial w postgpowaniu wywolanym ewentualnymi odwotaniami, przez nich
wniesionymi jako pelnomocnik Zamawiajacego,

przejecie kompletnej dokumentacji Inwestycji, w tym dokumentacji projektowej, jej

merytoryczna i formalna pelna weryfikacja,

przejecie terenu budowy od Zamawiajacego,

przekazanie Wykonawcy Inwestycji kompletnej dokumentacji oraz terenu budowy,

weryfikacja Harmonogramu Realizacji Inwestycji sporzadzonego przez Wykonawce

Inwestycji i kontrola jego realizacji,

weryfikacja Szczegélowego Planu Platnosci - obejmujacego szczegdtowe rozliczenie

elementéw robot, zgodnie z przedstawionym Harmonogramem Realizacji Inwestycji 1

kontrola jego realizacji,

przygotowanie i koordynacja podpisania umoéw na dostaweg energii elektrycznej, wody, telefonii

1 internetu oraz innych mediéw niezbgdnych do wykonania Inwestycji, po uprzednim

uzgodnieniu warunkéw tych umow z Zamawiajacym,

sprawowanie nadzoru inwestorskiego we wszystkich niezb¢dnych branzach wynikajacych

z Inwestycji zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym:

a) nadzorowanie i egzekwowanie jako$ci robot oraz terminowosci przebiegu budowy zgodnie z

Harmonogramem Realizacji Inwestycji i umowa o roboty budowlane zawarta z Wykonawca

Inwestycji oraz dostawca wyposazenia budynku,

b) przebywanie inspektora na terenie budowy - ilo§¢ pobytéw na budowie w celu realizacji

zamoOwienia zostala ustalona ponize;j:

- Inspektor Kontraktu (koordynator) nie rzadziej niz raz w tygodniu oraz na kazde
dodatkowe wezwanie, najpdzniej w dniu nastgpnym,
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g)
h)

i)

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego robot budowlanych w specjalnoSci
architektoniczno-budowlanej, nie rzadziej niz dwa razy w tygodniu w trakcie
realizacji nadzorowanych przez niego robot branzowych zaplanowanych w
harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, na kazde wezwanie
Inspektora Kontraktu lub kierownika budowy, nie p6zniej niz w dniu nast¢pnym od
daty wezwania.
- Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego robot budowlanych w niezbednych
specjalnosciach instalacyjnych, nie rzadziej niz raz w tygodniu w trakcie realizacji
nadzorowanych przez nich robot branzowych zaplanowanych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, na kazde wezwanie Inspektora Kontraktu
lub kierownika budowy, nie pdzniej niz w dniu nastgpnym od daty wezwania.
- Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego robét budowlanych w niezbednych
specjalnosci instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, nie
rzadziej niz raz w tygodniu w trakcie realizacji nadzorowanych przez nich robdt
branzowych zaplanowanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji
inwestycji, na kazde wezwanie Inspektora Kontraktu lub kierownika budowy, nie
p6zniej niz w dniu nastgpnym od daty wezwania.
- Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego robot budowlanych w niezbednych
specjalnosci telekomunikacyjnej, nie rzadziej niz raz w tygodniu w trakcie realizacji
nadzorowanych przez nich robot branzowych zaplanowanych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, na kazde wezwanie Inspektora Kontraktu
lub kierownika budowy, nie p6zniej niz w dniu nastgpnym od daty wezwania.

dokonywanie sprawdzen, odbiorow czg$ciowych i odbioru koncowego robot budowlanych oraz

dostawy wyposazenia nadzorowanego projektu wraz ze sporzadzaniem niezbgdnych

dokumentéw oraz kalkulacji szczegdélowych rozliczen etapow budowy przedktadanych przez

Wykonawce Inwestycji, zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego,

nadzorowanie stosowania materialow i1 wyrobow budowlanych oraz wyposazenia pod

wzgledem legalnosci, ilosci 1 jako$ci oraz zgodnos$ci z dokumentacja projektowa,

nadzorowanie stosowania przez Wykonawce Inwestycji przepisow BHP, realizacji planu

BIOZ, stanu zabezpieczenia 1 ochrony mienia, ochrony przeciwpozarowej 1 ochrony

srodowiska przy wykonywaniu robdt budowlanych, stanu zachowania drég dojazdowych,

oznakowania itp.,

kontrola, weryfikacja i akceptacja oraz przekazanie Zamawiajacemu wymaganej przepisami

prawa dokumentacji powykonawczej Inwestycji,

koordynacja sprawowania nadzoru autorskiego przez projektantow,

uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji

administracyjnych, opinii, uzgodnien, stanowisk organdéw administracyjnych po zakonczeniu

procesu inwestycyjnego i uzyskanie ostatecznej (o administracyjnym toku instancji) oraz

bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Inwestycji,

przygotowanie i ztozenie kompletnych wnioskéw i uméw o podtaczenie i dostawe mediow z

instytucji branzowych,
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j) przekazanie  Inwestycji = Zamawiajacemu wraz z  kompletem  niezbgdnych
dokumentow w stanie faktycznym 1 prawnym umozliwiajacym natychmiastowe
rozpoczgcia uzytkowania,

k) wudziat w doraznych przegladach w przypadku wystapienia ewentualnych usterek do czasu
wygasnigcia gwarancji z tytulu rgkojmi za wady i usterki,

1) udziat w pierwszym przegladzie gwarancyjnym Inwestycji i nadzor nad usunigciem
ewentualnych usterek przez Wykonawce Inwestycji,

b podjecie dzialan zmierzajacych do zabezpieczenia robot w przypadku odstapienia od Umowy
wiazace] Zamawiajacego (Inwestora) i Wykonawce Inwestycji oraz zapewnienia wlasciwego
wykonania rob6t zleconych w ramach zastepczego wykonania robot,

m) przygotowanie dokumentacji niezbednej do dochodzenia, zabezpieczenia i1 egzekwowania od
Wykonawcy Inwestycji wszelkiego rodzaju roszczen, kar umownych 1 odszkodowan
pozostajacych w zwiazku z nie wykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zawartej z nim
umowy, a takze nadzorowanie ciaglosci i1 aktualizacji wnoszonego przez Wykonawce
Inwestycji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

10) obsluga finansowa Inwestycji, w tym:

a) nadzorowanie i kontrolowanie rozliczen finansowych Inwestycji,

b) sprawdzanie dokumentéw rozliczeniowych Inwestycji pod wzgledem merytorycznym 1
rachunkowym, oraz przekazywanie informacji dotyczacych zapotrzebowania na S$rodki
finansowe na nastgpny kwartat,

c) weryfikacja faktur VAT wystawionych przez Wykonawce Inwestycji w terminie 5 dni
roboczych od daty dostarczenia faktur; Inwestor Zastgpczy ponosi skutki finansowe
wynikajace z nieterminowego przekazania Zamawiajacemu faktur wystawionych przez
Wykonawce Inwestycji,

d) rozliczenie koncowe Inwestycji w terminie do 20 dni od daty przekazania inwestycji do
uzytkowania, we wspotpracy z Zamawiajacym,

e) przygotowywanie roszczen z tytutu naleznych odszkodowan lub kar umownych z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania albo nieterminowego wykonania zobowigzan
umownych z wylaczeniem ich dochodzenia na drodze sadowej, wynikajacych z umowy
zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawca Inwestycji,

f) sporzadzania sprawozdawczo$ci inwestycyjnej zgodnie z przepisami Glownego Urzedu
Statystycznego i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

11) obstuga prawna Inwestycji, w tym:

a) nadzér nad czynnos$ciami prawnymi Wykonawcy Inwestycji, w szczegolnosci nad
przygotowaniem 1 realizacja procedur administracyjnych niezbgdnych dla realizacji
Inwestycji,

b) reprezentowanie Zamawiajacego na podstawie odrgbnego upowaznienia przed organami
kontrolnymi oraz przygotowywanie wszelkich wymaganych przez te instytucje
dokumentow 1 materialow,
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rozpatrywanie i formutowanie odpowiedzi na skargi osob trzecich, az do ich catkowitego
zalatwienia,

wystgpowanie w imieniu Zamawiajacego przed organami administracji 1 przed sadami, w
sprawach wynikajacych z realizacji Inwestycji, w granicach udzielonych pelnomocnictw,
prowadzenie kompleksowej obstugi prawnej Inwestycji z zakresu prawa cywilnego i
administracyjnego,

12)zapewnienie wlasciwego obiegu informacji dotyczacej Inwestycji, w tym:

a)

b)

d)

2

h)

przekazywanie Zamawiajacemu wszelkich zadanych przez niego informacji i wyjasnien, w
szczegolnosci w zakresie postgpu robdt budowlanych 1 stanu realizacji dostaw,

sktadanie Zamawiajacemu raportow miesigcznych (do 5 dnia po zakonczeniu danego
miesiaca) o pracach wykonanych przez Wykonawce Inwestycji, zawierajacych informacje
1 dane o stanie zaawansowania rob6t, zgodnosci z Harmonogramem Realizacji Inwestycji
1 Szczegolowym planem platnosci, oraz o wszelkich przypadkach ujawnionych wad i
op6znien w wykonywaniu prac, a takze informacji o pracach wykonanych w tym zakresie
przez Inwestora Zastepczego,

sktadanie, uprawnionej przez Zamawiajacego osobie w ciagu 5 dni roboczych po
zakonczeniu kazdego okresu rozliczeniowego, przez Inspektora Kontraktu raportu
kwartalnego wyszczegdlniajacego wykonane przez Inwestora Zastgpczego prace oraz
wysoko$¢ procentowego stopnia zaawansowania robot przez Wykonawce Inwestycji na
koniec okresu rozliczeniowego (raport zawiera¢ bedzie: opis postgpu robot w stosunku do
przyjetego Harmonogramu, naklady finansowe poniesione na roboty w powigzaniu z
przyjetym harmonogramem, plan robot i finansowania na kolejne miesiace),

sktadanie = Zamawiajgcemu raportéw interwencyjnych  dotyczacych  naglych,
nieprzewidzianych zdarzen majacych wplyw na termin i budzet inwestycji oraz
przekazywanie ich do upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego, w terminie 2 dni
od zdarzenia,

oprocz raportow, o ktorych mowa w lit. a) b) ¢) 1 d) Inwestor Zastepezy zobowiazany jest
do przekazywania na piSmie Zamawiajagcemu wszelkich informacji majacych znaczenie
dla realizacji Inwestycji,

sktadanie Zamawiajacemu raportéw rozliczeniowych, w terminie 14 dni od zakonczenia
danego etapu Inwestycji okreslonego w Harmonogramie Realizacji Inwestycji i
Szczegolowym planie platnosci,

Inwestor Zastepczy jest zobowigzany raz na miesiac, przekazywaé Zamawiajacemu
dokumentacje¢ fotograficzna ilustrujaca postep robot,

prowadzenie narad roboczych na terenie realizacji Inwestycji, nie rzadziej niz jeden raz na
tydzien, w ktorych bedzie uczestniczyla osoba upowazniona przez Zamawiajacego do
reprezentowania,

archiwizacje korespondencji i1 dokumentacji dotyczacej Inwestycji 1 przekazanie jej
Zamawiajacemu w stanie kompletnym po zakonczeniu Inwestycji lub rozwiazaniu
niniejszej Umowy (w wersji papierowe]j i na ptycie CD),
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j) prowadzenie dziatan informacyjnych i promocyjnych zgodnie z zapisami §14 umowy o
dofinansowanie projektu.
Inwestor Zastepczy zobowiazuje si¢ wykonywac obowiazki wynikajace z niniejszej Umowy z
najwyzsza starannos$cia, z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru $wiadczonych przez
siebie ustug oraz zapewniajac ochrong praw i interesow Zamawiajacego, podejmujac wszelkie
niezbgdne dziatania dla nalezytego i terminowego przygotowania, wykonania i rozliczenia
Inwestycji.
Inwestor Zastepczy dotozy wszelkich staran, aby nie dopusci¢ do powstania opdznien w
stosunku do Harmonogramu Realizacji Inwestycji, bez wzglegdu na przyczyng ich
powstawania.
Inwestor Zastepczy zabezpieczy na wlasny koszt pomieszczenia oraz inne $rodki 1 urzadzenia
do wykonywania swoich obowiazkow.
Okolicznosci zatwierdzenia lub akceptacji przez Zamawiajacego umow w zakresie objgtym
Inwestycja lub dokumentdéw niezbgdnych do prowadzenia postgpowan w oparciu o przepisy
ustawy Pzp, a przygotowanych przez Inwestora Zastepczego, nie moze by¢ interpretowane,
jako zwolnienie Inwestora Zastepczego z odpowiedzialnosci za prawidtowe przygotowanie
takich dokumentow i prawidlowe zabezpieczenie w nich interesow Zamawiajgcego.
Inwestor Zastepczy nie moze podejmowac decyzji, ktore wymagalyby zwigkszenia nakladow
finansowych przewidzianych w umowie z Wykonawca Inwestycji. Jezeli takie sytuacje
wystapia, zwigkszenie kosztow musi by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego w formie
pisemnej. Wyjatkiem od tej zasady sa przypadki, gdy zaniechanie wykonania robdt innych niz
wymienione w umowie z Wykonawca Inwestycji moglyby spowodowa¢ zagrozenia dla zycia
ludzi lub katastrofa budowlana.
. Wszelkie odstgpstwa od zgodnosci realizacji robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi wymagaja zgody Zamawiajacego przed ich wykonaniem.
Inwestor Zastepczy przekazuje na rzecz Zamawiajacego bez dodatkowego wynagrodzenia
licencje niewylaczna obejmujaca prawo do korzystania z materiatow zdjeciowych,
audiowizualnych, drukowanych, prezentacji 1 innych materialow wytworzonych w zwiazku z
realizacja umowy na korzystanie z tych materiatbw w celu informacji lub promoc;ji
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Mazowieckiego, Inwestycji lub Zamawiajacego w prasie, radiu, telewizji
Internecie, w formie prezentacji multimedialnych, a takze w drukach, folderach, na ptytach
DVD, CD i innych no$nikach danych.

§5.
Prawa i obowigzki Zamawiajacego
. Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:
1) zawarcie umowy z Wykonawcg Inwestycji,
2) zawarcie innych uméw w zakresie objetym Inwestycja, przygotowanych przez Inwestora
Zastepczego,
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3) opiniowanie i zatwierdzanie bez zbednej zwloki dokumentéw zwiazanych z realizacja
Inwestycji, dla ktorej taka opinia lub zatwierdzanie beda wymagane,

4) zatwierdzenie i/lub akceptacja dokumentow i umoéw zwigzanych z realizacja Inwestycji, a
przygotowanych przez Inwestora Zastepczego, (przy czym nie moze to by¢ traktowane,
jako zwolnienie Inwestora Zastepczego z odpowiedzialnosci za prawidlowe
przygotowanie takich dokumentéw) i prawidlowe zabezpieczenie w nich Zamawiajgcego,

5) udzielanie Inwestorowi Zastgpczemu pelnomocnictw, o ktorych mowa w § 4 ust.1 pkt 11
lit. d) niniejszej Umowy,

6) zaptata wynagrodzenia za petnienie funkcji Inwestora Zastepczego,

7) udostgpnienie Inwestorowi Zastepczemu:

a) w ciagu 14 dni roboczych od podpisania Umowy posiadanych danych i materiatow
niezbednych do prawidlowego wykonania Umowy, a bedacych w posiadaniu
Zamawiajacego,

b) danych lub materiatow pozyskanych w trakcie trwania Umowy, niezwtocznie, jednak w
terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od daty ich uzyskania,

8) w terminie 7 dni, akceptacja badz uzasadniona odmowa akceptacji otrzymanego od
Inwestora Zastgpczego raportu kwartalnego stanowiacego podstawg wyplaty
wynagrodzenia umownego,

9) pokrywanie kosztow:

a) postgpowan sadowych, prowadzonych w celu obrony intereséw Zamawiajgcego, jezeli
wszczgceie postgpowania byto z nim uzgodnione na pismie,

b) innych niezbgdnych kosztéw uzgodnionych z Zamawiajagcym na pisSmie przed
podjeciem decyzji o ich poniesieniu, w tym kosztow postgpowan administracyjnych.

10)uczestnictwo w pracach komisji przetargowej oraz zatwierdzanie dokumentow
przetargowych,

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo:

1) do udziatu w odbiorach czgsciowych 1 koncowym oraz przy odbiorach robot zanikajacych;
w celu realizacji powyzszego prawa Inwestor Zastgpczy zobowiazany jest powiadomié
Zamawiajacego na pisSmie o planowanych odbiorach:

a) czegs$ciowych - z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dni roboczych,

b) robot zanikajacych - z wyprzedzeniem, co najmniej 2 dni roboczych,

¢) koncowym - z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dni roboczych. Odbiory moga si¢

odbywac¢ w dni powszednie od poniedziatku do piatku.

2) do uzyskiwania bezposrednich informacji i danych, co do postgpu prac budowlanych, przy
czym, jezeli na skutek uzyskanych informacji, zgltosi Inwestorowi Zastepczemu uwagi
i/lub zastrzezenia, na Inwestorze Zastgpczym spoczywa obowiazek pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego o zajetym stanowisku lub podjetych dziataniach w
terminie 2 dni od dnia otrzymania uwag i/lub zastrzezen,

3) akceptacji proponowanych przez Wykonawce Inwestycji podwykonawcow. Powierzenie
przez Wykonawce Inwestycji wykonania czg$ci zamoéwienia podwykonawcom wymaga
dla swej wazno$ci uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
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4) do uczestnictwa, z gtosem decydujacym, w:

a) negocjacjach uméw z podmiotami uczestniczacymi w procesie inwestycyjnym,

b) wyborze materiatéw wykonczeniowych (kolorystyka, rodzaj itd.)

5) do zatwierdzania , w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci nastgpujacych czynnosci
Inwestora Zastgpczego:

a) zaciagania wszelkich zobowiazan (w tym finansowych) w imieniu Zamawiajgcego,

b) podpisywania wszelkiego rodzajow umow i ich zmian,

c) zwigkszenia naktadow finansowych przewidzianych w umowie z Wykonawca
Inwestycji.

d) wystgpowania z powddztwem do sadu powszechnego 1 skarga do Wojewodzkiego Sadu
Administracyjnego, w tym sktadania wszelkich srodkéw zaskarzenia,

e) zawierania w imieniu Zamawiajacego ugod sadowych i1 pozasadowych, w granicach

udzielonych odrgbnie pelnomocnictw,

f) odstgpowania od egzekwowania od uczestnikow procesu inwestycyjnego wszelkiego
rodzaju roszczen zwiazanych z zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy,
regkojmi, kar umownych i odszkodowan pozostajacych w zwiazku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem z nimi umow,

6) do zawiadamiania Inwestora Zast¢pczego - za posrednictwem faksu lub e - maila - o
odwotaniu narad cyklicznych, a takze o wszelkich naradach dodatkowych, naradach
roboczych, w tym w szczegdlnos$ci dotyczacych:

a) zmian projektu budowlanego lub Harmonogramu Inwestycji,

b) wprowadzania zmian do tresci umow zawartych z wykonawcami innymi niz

Wykonawca Inwestycji,

c) przeszacowan przewidywanego zakresu prac w zwiazku ze zmianami cen,

d) dodatkowych prac inwestycyjnych nie uwzglednionych w kosztorysach.

§ 6.
Termin realizacji

1. Umowa powinna zosta¢ zrealizowana w terminie do 20 pazdziernika 2014 r. Umowe¢ uwaza
si¢ za zrealizowana z chwila przedstawienia rozliczenia koncowego rzeczowo - finansowego
Inwestycji oraz przedtozenia ostatecznej decyzji zezwalajacej na uzytkowanie obiektu.

2. Pierwszy przeglad gwarancyjny odbedzie si¢ 18 miesiecy po oddaniu inwestycji do
uzytkowania tj. w kwietniu 2016 r., w przypadku oddania budynku do uzytkowania w terminie
przewidzianym umowa.

3. Umowa realizowana bgdzie w nastgpujacych etapach:

1)Etap I
Przeprowadzenie postgpowania w sprawie zamoOwienia publicznego dotyczacego wyboru
Wykonawcy Inwestycji oraz dostawcy wyposazenia zakonczone podpisaniem umowy o
roboty budowlane, dostawy w terminie 3 miesigcy od dnia podpisania umowy z
Inwestorem Zastepczym.

2) Etap 11
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Przejgcie placu budowy od Zamawiajacego i przekazanie go Wykonawcy Inwestycji oraz
nadzor nad realizacja 1 wykonywanie wszelkich czynnosci zwiazanych z Inwestycja, az do
chwili podpisania protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajacego oraz uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie od stosownych wladz administracyjnych w terminie do 30.09.
2014 r.

3) Etap 111
Rozliczenie koncowe rzeczowo - finansowe inwestycji w terminie do 20.10.2014.r.

§7.
Wynagrodzenie
. Inwestorowi Zastepczemu przystuguje ryczattowe wynagrodzenie w wysokosci
................... zt brutto (stownie ztotych brutto: ..........oooieiiiiiiiieel)
w tym:
Warto$€ Netto ........eeeevveerveennne. zt (stownie ztotych ........ccoooiiiiiiiiiii, )
podatek VAT .....cccovvevveienee. zt (stownie ztotycCh........ccooiiiiiiiiiii ).

. Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktur przelewem na rachunek bankowy Inwestora
Zastepczego, podany na fakturze w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidtowo
wystawionej faktury VAT Zamawiajacemu.

. Powiat Wyszkowski jest podatnikiem podatku VAT:

i) L < ,Regon......ccoooevvieinnnnnenn.
. Inwestor Zastepczy jest podatnikiem podatku VAT:
NIP oo , REGON .....ccooiniiiiiinicne

. W ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w ust.1 Inwestor Zastepczy obowiazany
jest do udzialu w przegladach Inwestycji, o ktérych mowa w § 4 ust.1 pkt 9 lit. k 1 1 — niniejsze;j
Umowy.

§ 8.

Zaplata wynagrodzenia

1. Nalezno$ci z tytulu wynagrodzenia wyptacane bgda Inwestorowi Zastgpczemu w nastgpujace;j
procentowej wysokosci za realizacjg poszczegdlnych Etapow opisanych w § 6 ust. 3 Umowy:

1) za Etap I - 10% warto$ci wynagrodzenia brutto, okres§lonego w § 7 ust.1 w terminie 30 dni od
dnia podpisania umowy z Wykonawea Inwestycji, pod warunkiem wystawienia i dorgczenia
prawidlowej faktury VAT,

2) za Etap II — 60 % warto$ci wynagrodzenia brutto, przy czym zaplata nastapi w nastepujacy
sposob:

- w latach 2013-2014 — 60 % wartoSci wynagrodzenia brutto wyptacane bedzie kwartalnie
fakturami czeSciowymi, na koniec kazdego kwartatu kalendarzowego, w wysokosci wynikajacej
Z procentowego stopnia zaawansowania robot przez Wykonawce Inwestycji. Podstaweg do
wystawienia faktury przez Inwestora Zastgpczego z wykonania Umowy za dany kwartal,

Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII. ,,Tworzenie i
Poprawa Warunkow dla Rozwoju Kapitatu Ludzkiego” Dziatania 7.2 ,,Infrastruktura Stuzaca Edukacji” Regionalnego

Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego 2007-2013
10/16



PROGRAM o UNIA EUROPEJSKA | """
REGIONALNY azow ??;ﬁ' ROZWOA) REGIONALNEGD | *».,*

NARDDOWA STRATEGIA SPCINGSEL

stanowi zaakceptowany przez Zamawiajacego raport kwartalny, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
pkt. 12 lit. ¢) niniejszej Umowy.
3) za Etap III — 30 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.1 Umowy po
rozliczeniu koncowym rzeczowo - finansowym Inwestycji pod warunkiem uprzedniego
przedtozenia ostatecznej decyzji zezwalajacej na uzytkowanie obiektu. Zaptata dokonana bedzie
jednorazowo w terminie 30 dni od protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajacego
przekazania obu tych dokumentéw, na podstawie wystawionej i dor¢czonej uprzednio faktury
VAT.
2. Rozliczenie wykonanych w ramach realizacji Umowy obowiazkéw Inwestora Zastepczego
dokonywane bedzie na podstawie faktur VAT wystawianych przez Inwestora Zastepczego na
Powiat Wyszkowski, Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow.
3. Inwestor Zastepczy przedlozy faktury VAT nie pdzniej niz 7 dnia od zaistnienia okoliczno$ci
dajacych podstawe do jej wystawienia.
4. Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia Inwestorowi Zastepczemu,
w przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonywania obowiazkéw okre§lonych w
umowie, a w szczegdlnosci niewykonywania lub nienalezytego wykonywania obowiazkow, o
ktérych mowa w § 4 ust.1 pkt 12 — niniejszej Umowy. Zamawiajacy o wstrzymaniu wyptat
poinformuje Inwestora Zastgpczego na piSmie, wskazujac przyczyng wstrzymania 1 wzywajac do
nalezytego wykonania umowy w danym zakresie, w szczegolnosci Zamawiajacy moze odmowic
zatwierdzenia raportu o ile jest on niepetny lub o ile stwierdzi, Zze zawarte w nim stwierdzenia nie
odpowiadaja prawdzie.

§9.

Termin zaplaty wynagrodzenia
Za termin zaptaty wynagrodzenia przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

§ 10.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Inwestor Zastepczy zobowiazuje si¢ najpdzniej w dniu podpisania umowy do przedstawienia
Zamawiajacemu w ramach zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy kwoty w wysokos$ci
............. zt., co stanowi 10 % ceny calkowitej podanej w ofercie, wg formy wskazanej w
rozdziale XV SIWZ.

2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach
okreslonych w art. 148 ust. 1 pkt 2 — 5 ustawy Prawo zamodwien publicznych, zabezpieczenie to
na rzecz Beneficjenta (Zamawiajacego) jest nieodwotalne i bezwarunkowe. Inwestor Zastepczy
zobowiazuje si¢ najpozniej w ostatnim dniu waznosci tej gwarancji do zlozenia zabezpieczenia
roszczen z tytutu rgkojmi za wady 1 usterki.

3. Inwestor Zastepczy wyraza zgode na pozostawienie przez Zamawiajacego, na 3 lata, w
ramach zabezpieczenia roszczen z tytulu rekojmi za wady i1 usterki kwoty w wysokosci

.............. zk., co stanowi 30% z ustanowionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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1.

§ 11.
Kary umowne

Zamawiajacy moze zada¢ od Inwestora  Zastgpczego  nastgpujacych  kar
umownych:

1)

2)

3)

w przypadku opoéznienia w wykonaniu ktoregokolwiek z obowiazkow Inwestora
Zastepczego wynikajacych z niniejszej] Umowy, z przyczyn lezacych po stronie Inwestora
Zastepczego, zaptaci on Zamawiajacemu kar¢ umowna za kazdy dzien opodznienia w
wysokosci 0,1 % warto$ci brutto wynagrodzenia Inwestora Zastepczego, o ktorym mowa
w § 7 ust.1 Umowy,

w przypadku opo6znienia w realizacji Inwestycji (w stosunku do termindéw okreslonych w
Harmonogramie Realizacji Inwestycji 1 Szczegélowym planie platnosci), z przyczyn
lezacych po stronie Inwestora Zastepczego, zaplaci on Zamawiajacemu kar¢ umowna za
kazdy dzien opdznienia w wysokosci 0,1 % warto$ci brutto wynagrodzenia Inwestora
Zastepczego, o ktorym mowa w § 7 ust.1 Umowy, przy czym w przypadku op6znienia w
przekazaniu pozwolenia na uzytkowanie kara wynosi 0,5% wartosci brutto wynagrodzenia
za kazdy dzien.

w przypadku odstapienia od Umowy przez ktdrakolwiek ze stron, z przyczyn lezacych po
stronie Inwestora Zastepczego, zaptaci on Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci:
a) 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1. - Umowy jesli do odstapienia
dojdzie w trakcie realizacji etapu I Inwestycji,

b) 30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.l. - Umowy jesli do odstapienia
dojdzie w trakcie realizacji etapu II 1 III Inwestycji.

4) jezeli naliczone przez Zamawiajacego kary umowne nie pokryja poniesionej przez niego

5)

szkody Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupethiajacego
na zasadach og6lnych. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania takze za szkody
niewynikajace ze zdarzen opisanych w ust.1,

naliczone kary umowne Inwestor Zastgpczy zobowiazany bedzie uregulowaé na rzecz
Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty wystawienia przez Zamawiajacego stosownej
noty obciazeniowej. W przypadku bezskutecznego uplywu tego terminu, Zamawiajacy
uprawniony bedzie do dokonania potracenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
okreslonego biezaca faktura przejSciowa lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, na co Inwestor Zastepczy niniejszym wyraza zgodg.

Postanowienia dotyczace kar umownych pozostaja w mocy rowniez w przypadku odstapienia
od Umowy.

W razie potracenia kary z zabezpieczenia, Inwestor Zastepczy jest zobowiazany uzupetnié
zabezpieczenie do wysokosci okreslonej w §10 niniejszej Umowy w terminie 14 dni od dnia
otrzymania stosownego wezwania od Zamawiajacego. W przypadku nieuzupetnienia kwoty
zabezpieczenia w terminie Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z winy Inwestora
Zastepczego.
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4. Zaplata przez Inwestora Zastepczego kary umownej nie wylacza prawa Zamawiajacego do
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych w przypadku, gdy warto$¢ poniesionej
szkody przekroczy wysokos¢ kar umownych.

5. Zamawiajacy zaptaci Inwestorowi Zastepczemu kar¢ umowna:

w razie odstapienia przez Inwestora Zastgpczego od Umowy z winy Zamawiajacego, w
wysokosci 10% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust.1 - niniejszej
Umowy z zastrzezeniem art. 145 ust.1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§12.
Ubezpieczenia

1. Inwestor Zastepczy oSwiadcza, ze posiada polis¢/inny dokument potwierdzajacy, iz jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wyrzadzone osobom trzecim w
zwiazku z prowadzona dzialalnoScia gospodarcza obejmujaca przedmiot Umowy
(ubezpieczenie OC deliktowe i kontraktowe) na sume¢ ubezpieczenia minimum 1,0 min zi
(stownie: jeden milion zlotych).

2. W przypadku zmniejszenia sumy ubezpieczenia o wysokos¢ wyplaconego odszkodowania,
Inwestor Zastepczy zobowiazany jest do jej uzupelnienia tak, aby w calym okresie
realizacji umowy suma ubezpieczenia wynosita 1,0 min zt (co najmniej ubezpieczenie OC
deliktowe) 1 przedtozenia niezwlocznie (nie poézniej niz 7 dni po wyptaceniu
odszkodowania) stosownego dokumentu potwierdzajacego ten fakt Zamawiajacemu.

3. Inwestor Zastepczy jest zobowiazany do utrzymywania ubezpieczenia, o ktorym mowa w
ust. 1 przez caty okres obowiazywania Umowy. W razie wygasnigcia ubezpieczenia przed
tym terminem, Inwestor Zastepczy jest zobowiazany do dorgczenia Zamawiajacemu
kopii polisy potwierdzajacej uzyskanie ubezpieczenia na kolejny okres, nie p6ézniej niz na 7
dni przed data wygasnigcia dotychczasowego ubezpieczenia.

4. Inwestor Zastepczy przedstawi w dniu podpisania umowy polis¢ ubezpieczeniowa
spelniajaca powyzsze warunki oraz zobowiazuje si¢ przedstawi¢ odpowiednia polis¢ na
kazde wezwanie Zamawiajacego przez caly czas trwania umowy w terminie 3 dni
roboczych.

§13.

Odpowiedzialnos¢ Inwestora Zastepczego

Inwestor Zastepczy odpowiada za wszelkie szkody wyrzadzone Zamawiajacemu lub osobom
trzecim poprzez nienalezyte wykonanie lub niewykonanie obowiazkéw wynikajacych z Umowy, a
w szczegblnosci odpowiada za szkody wynikajace z:
1) wykonania Inwestycji niezgodnie z dokumentacja projektowa, wiasciwymi decyzjami i
postanowieniami administracyjnymi, normami 1 przepisami techniczno-budowlanymi lub
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
2) dzialan lub zaniechan powodujacych wzrost kosztow Inwestycji lub wydluzenie terminow
okreslonych w Harmonogramie Realizacji Inwestycji i Szczegélowym planie platnosci,
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3) odmowy wydania przez wlasciwe organy administracyjne wymaganych decyzji i postanowien
lub wydtuzenia postgpowan administracyjnych w tych sprawach, a w trakcie Inwestycji
wstrzymania robot budowlanych,

4) wad spowodowanych wadliwo$cia zalecen i1 wskazowek udzielonych przez Inwestora
Zastepczego.

§ 14.
Wypowiedzenie umowy

1. W przypadku rozwiazania lub odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy o roboty
budowlane, po przedstawieniu przez Inwestora Zastepczego Zamawiajacemu aktualnego
kompletu dokumentéw potwierdzajacych wykonanie przez siebie czynno$ci i obowiazkow
wynikajacych z niniejszej Umowy, zostanie ona rozwiazana. W takim przypadku Inwestorowi
Zastepczemu przystuguje wynagrodzenie za faktycznie wykonany zakres czynnoSci i
obowiazkow, natomiast nie przystuguje mu w stosunku do Zamawiajgcego zadne roszczenie z
tytulu zwrotu naktadow na przedmiot Umowy ani z tytutu utraconego wynagrodzenia.

2. Niezaleznie od mozliwosci wypowiedzenia Umowy wynikajacej z przepisow ustawowych i
wczesniejszych zapisow niniejszej Umowy, Zamawiajacemu przysluguje przez caly okres
obowiazywania umowy prawo do jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym (odstapienie
od Umowy) w nastgpujacych przypadkach:

1) nie przystapienia przez Inwestora Zastepczego do wykonywania Umowy w terminie 14
dni od dnia jej zawarcia,

2) nienalezytego jej wykonywania lub nie wykonywania Umowy, w szczegolnosci w taki
sposob, ze skutkowaé to moze powstaniem szkody po stronie Zamawiajacego lub os6b
trzecich, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajacego do natychmiastowego,
prawidtowego wykonania obowiazkow wynikajacych z Umowy,

3) przerwania wykonywania obowiazkéw Inwestora Zastepczego wynikajacych z Umowy, o
ile przerwa trwata dtuzej niz 14 dni,

4) nie przedtozenia raportu interwencyjnego w terminie okreslonym w § 4 ust.1 pkt 12 lit. d)
niniejszej Umowy,

5) niedopehienia przez Inwestora Zastepczego obowiazkow okreSlonych w § 10 1 w § 12
Umowy,

6) wszczecia postgpowania likwidacyjnego lub upadtosciowego skutkujacego zajeciem
majatku Inwestora Zastegpczego lub jego znacznej czgsci, o ile nie jest to sprzeczne z
trescig ustawy Prawo upadto$ciowe i naprawcze.

7) gdy warto$¢ naliczonych kar umownych, o ktéorych mowa w § 11 ust. 1 Umowy przekroczy
10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.1 Umowy.

8) Inwestorowi Zastepczemu nie przystuguje zwrot wydatkow ani odszkodowanie za
wypowiedzenie Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Inwestora
Zastepczego. W takim przypadku Inwestorowi Zastepczemu przystuguje tylko
wynagrodzenie za faktycznie wykonane prace.

3. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy takze w przypadku:
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1) nie uzyskania przez Zamawiajacego lub cofnigcia srodkow finansowych przeznaczonych
na finansowanie Inwestycji, lub tez uzyskanie lub pozostawienie Srodkow w takiej
wysokosci, ze wigzatoby to si¢ z tak istotnym ograniczeniem Inwestycji, ze wysoko$¢
wynagrodzenia naleznego Inwestorowi Zastgpczemu okreslona w Umowie, nie
odpowiadataby rzeczywistemu naktadowi jego pracy,

2) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Inwestor Zastepczy moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci Umowy.

4. Odstapienie od umowy przez ktorakolwiek ze stron bedzie dokonane na pisSmie z podaniem
przyczyn odstapienia i wskazaniem terminu odstapienia.

§ 15.
Osoby biorace udzial w realizacji Umowy
1. Osoby upowaznione do reprezentowania:
1) W zakresie realizacji Umowy osoba upowazniona do reprezentowania Zamawiajgcego i
sprawowania bezposredniego nadzoru nad wykonywaniem Umowy przez Inwestora

ZASTEPCZEZO JESL: ...ttt ettt ettt ettt et ettt shteeb et ebeas

2) Osoba uprawniona przez Zamawiajacego do przyjmowania 1 zatwierdzania
TAPOTEOW JEST.eeiueieiieeiieiieeiee et T .

3) W zakresie realizacji Umowy osoba upowazniona do reprezentowania Inwestora
Zastepezego Jest ..ot - Inspektor Kontraktu (Wiodacy
Inspektor Nadzoru),

4) Zamawiajacy udzieli zaakceptowanemu przez siebie reprezentantowi Inwestora
Zastepczego niezbgdnych do realizacji Umowy pelnomocnictw do wystgpowania w jego
imieniu przed wlasciwymi organami w sprawach dotyczacych Inwestycji.

5) Reprezentanci stron dzialaja na podstawie 1 w zakresie udzielonych pelnomocnictw
okreslajacych charakter i zakres reprezentacji. Pelnomocnictwa zostana udzielone w formie
pisemne;j. Jezeli do dokonania danej czynnos$ci przez reprezentanta wymagana bgdzie forma
szczeg6lna pelnomocnictwo zostanie udzielone w takiej formie.

2. Osoby ze strony Inwestora Zastepczego, ktore beda wykonywac¢ obowiazki:
1) Inspektor Kontraktu w 0SObi€ - .......ccceevieiiiniinieriinienieeees

2) Inspektorzy nadzoru robot branzowych:

) I e ,
b)) P ,
C) e e ,
d) e ,
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C) e e ,

Osoby, wymienione w ust. 2 pkt. 1-2 sg cztonkami wtasciwych izb samorzadu zawodowego,
zgodnie z ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistoéw. Osoby te beda dzialaé w granicach okreslonych w
ustawie Prawo budowlane. Zmiana os6b wskazanych do wykonywania wyzej wymienionych
obowiazkow w trakcie wykonywania prac objetych umowa wymaga¢ bedzie pod rygorem
niewaznosci pisemnej zgody Zamawiajacego.

Pisemne o$wiadczenia potwierdzajace przyjecie obowiazkow Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego Inwestor Zastepczy przekaze Zamawiajacemu oraz Wykonawcey Inwestycji
w terminie 7 dni przed rozpoczgciem budowy i podjgciem sprawowania funkcji.

Inwestor Zastepczy ma prawo do wymiany kazdej z osob wymienionych w ust. 2, po
uzyskaniu kazdorazowo pisemnej zgody Zamawiajacego, przy czym nowa osoba musi mie¢
kwalifikacje 1 do§wiadczenie nie mniejsze niz osoba dotychczas wykonujaca prace oraz ztozy¢
oswiadczenie o przyjeciu obowiazkow inspektora nadzoru inwestorskiego wynikajacych z
niniejszej umowy oraz ustawy Prawo budowlane.

Inwestor Zastgpczy dokonuje sprawdzenia faktur wystawianych przez Wykonawce
Inwestycji w toku realizacji Inwestycji, na podstawie zatwierdzonych 1 obustronnie
podpisanych protokotow odbioru w ciagu 5 dni roboczych od daty ich zlozenia przez
Wykonawce Inwestycji.

Inwestor Zastepczy oswiadcza, ze dostosuje swoj czas pracy do czasu pracy Wykonawcy
Inwestycji oraz przedstawicieli Zamawiajacego, w ten sposob, aby nie nastgpowaly z jego
winy opoznienia w realizacji Inwestycji i/lub poszczegolnych etapow jej realizacji.

§ 16.
Przekazywanie informacji

Wszelkie informacje, o$wiadczenia, polecenia, porozumienia, potwierdzenia w sprawach
dotyczacych realizacji inwestycji przekazywane beda na piSmie, droga elektroniczna oraz
faksem 1 beda podpisane wylacznie przez osoby upowaznione.

Dorgczenia pism, o ktorych mowa w ust. 1 dokonywane beda za potwierdzeniem odbioru na
wskazane w umowie adresy stron - osobiscie lub za posrednictwem poczty, potwierdzeniem
odbioru poczty elektronicznej lub firmy kurierskie;j.
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3. Pisma, o ktorych mowa powyzej uwazaé si¢ bedzie za skuteczne z data dorgczenia. Pisma
przekazane za pomoca faksu uwaza si¢ za dorgczone w dniu ich przekazania, jezeli ich tres¢
dotarta do adresata i zastata niezwtocznie potwierdzona ta sama droga bez wezwania nadawcy.

4. Strony wyznaczaja nastgpujace adresy do dorgczen:

a) dla ZamawiaaCego - ...ccueieviesreiisuiisnissninsnisssissssissssssssssssisssssssssssssssssssssessssns
tel e
£aX o,

b) dla INWeStora ZastEPCZEZO - ....ccveeverruecsersessaecserssesssessssssesssnssssssessssssssssessssssssss
tel.
fax:

§17.
Postanowienia koncowe

1. Inwestor Zastepczy nie bedzie przekazywal zadnych informacji do mediéw (np. prasa,
radio, telewizja, media elektroniczne) dotyczacych realizacji Umowy bez wczes$niejszej
pisemnej zgody i akceptacji tresci informacji przez Zamawiajacego.

2. Inwestor Zastepczy nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego - pod rygorem
niewaznosci - dokonywac przelewu (cesji) wierzytelnosci wynikajacych z Umowy na rzecz
0sob trzecich.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian postanowien zawarte] umowy,

na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy - tj. Inwestora Zastgpczego, jezeli zmiany te beda
konieczne z uwagi na:

1) zmiang inspektorow oraz innych oséb wymienionych w wykazie oséb w § 15 Umowy,

ktore beda spetnialty wymagania okre§lone w SIWZ dla danej funkc;ji,

2) aktualizacj¢ danych Inwestora Zastepczego i Zamawiajgcego poprzez: zmiang nazwy

3)

4)

firmy, zmiang formy prawne;j itp.,

zmiang terminu realizacji umowy wynikajaca ze zmiany terminu realizacji umowy na
roboty budowlane- w takiej sytuacji termin realizacji niniejszej umowy na usluge
Inwestora Zastepczego bedzie stanowil okres obowigzywania umowy na roboty
budowlane, liczony do dnia podpisania przez Zamawiajacego bezusterkowego protokotu
odbioru koncowego robot budowlanych, powigkszony o okres 30 dni na catkowite
rozliczenie zadania przez Inwestora Zastgpczego.

zmiang zakresu rob6t budowlano-remontowych lub projektowych wynikajacych ze zmiany
Umowy o roboty budowlane w w/w zakresie (w szczegdlnosci moze to wynikaé z
koniecznosci udzielenia zamowien dodatkowych, uzupehiajacych na te roboty, robot
zamiennych, zmiang technologii, parametréw urzadzen lub wyposazenia),

5) skrécenie terminu realizacji zamoOwienia z uwagi na zmiang¢ mozliwosci finansowych

Zamawiajacego na korzystniejsze w danym roku, co bedzie mialo swoje odwzorowanie w
harmonogramie rzeczowo-finansowym dla catej inwestycji,

Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII. ,,Tworzenie i
Poprawa Warunkow dla Rozwoju Kapitatu Ludzkiego” Dziatania 7.2 ,,Infrastruktura Stuzaca Edukacji” Regionalnego

Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego 2007-2013
17/16



PROGRAM o UNIA EUROPEJSKA | """
REGIONALNY azow ??;ﬁ' ROZWON) REGIONALNEGG | s o

NARDDOWA STRATEGIA SPCINGSEL

6) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamodwienia oraz zwiazane z tym mozliwosci
zmniejszenia wartosci umowy,

7) w przypadku urzedowej zmiany stawki podatku od towaru i ustug VAT wynagrodzenie
ulegnie zmianie odpowiednio do nowej stawki VAT,

8) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w oparciu o art.149 Ustawy
Pzp,

9) zmiana terminu wykonania Umowy lub zmiana zakresu rob6t budowlanych wynikajaca ze
zmiany Umowy z wykonawca robét budowlanych nie moze skutkowaé roszczeniem
Inwestora Zastepczego o dodatkowe wynagrodzenie.

4. Prawem wiasciwym dla umowy jest prawo polskie.

Jezykiem Umowy jest jezyk polski.

6. W przypadku sporu Strony ustalaja, Ze rozstrzygal go bedzie Sad wtasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajacego.

9]

7. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem
niewaznosci.

8. W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie przepisy Prawa zamoéwien
publicznych, Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, i innych obowiazujacych przepisow
prawa.

9. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania przez Strony.

10. Umowa zostaje sporzadzona w 5 jednobrzmiacych egzemplarzach: 4 dla
Zamawiajacego i 1 dla Inwestora Zastepczego.

Zamawiajacy: Inwestor Zastepczy:
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