PROGRAM m UNIA EUROPEJSKA (SRR
REGIONALNY alow?erg;fkf ROZWOJU REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Z7P.273.10.2011 Zalacznik Nr 4 do SIWZ
UMOWA Nr ........ /TP/2011

W dniu ., 2011 roku pomigdzy Powiatem Wyszkowskim z siedziba w
Wyszkowie Aleja R6z 2, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Wyszkowskiego, w imieniu
ktorego dzialaja nastepujace osoby:

1. Bogdan Mirostaw Pagowski - Starosta Powiatu Wyszkowskiego

2. Zdzistaw Damian Bocian - Wicestarosta Powiatu Wyszkowskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Wyszkowskiego — Anny Anuszewskiej

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,,Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego”

w wyniku przeprowadzonego postgpowania przetargowego zgodnie z ustawa z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych /Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z pdzn.
zm./ w trybie przetargu nieograniczonego, zawarta zostala umowa nastgpujacej tresci:

§ 1.

Zamawiajacy zleca, a Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przyjmuje do wykonania, zgodnie ze
specyfikacja istotnych warunkow zamoéwienia oraz oferta ustuge: pelnienia kompleksowego
nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn. ,,Przebudowa ulicy I Armii Wojska
Polskiego w Wyszkowie na odcinku od ul. Pultuskiej do ul. Prostej” w ramach projektu
pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W Wyszkow — Porzadzie — Dlugosiodlo” -
wspotfinansowanego ze $rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Priorytetu III ,,Regionalny system transportowy”, Dziatania 3.1 ,Infrastruktura drogowa”
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego 2007-2013.
2.

1. Ustala si¢ termin wykonania zaméwier?ia: od daty podpisania umowy do momentu
zakonczenia i1 rozliczenia robot bedacych przedmiotem nadzoru. Zakonczenie robot
budowlanych przewiduje si¢ na dzien: 30.09.2011 r.

2. W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy z wykonawca robdt Zamawiajacy przekaze
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopi¢ umowy na roboty budowlane, nad realizacja
ktorych sprawowany bedzie nadzor oraz inne dokumenty bgdace w posiadaniu
Zamawiajacego, a dotyczace realizacji tejze umowy.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiazuje si¢ $wiadczy¢ ustugi do czasu
faktycznego zakonczenia robot oraz rozliczenia koncowego rzeczowo finansowego.

4. Czas, o ktéorym mowa w ust. 1 moze zosta¢ wydtluzony lub skrocony stosownie do
rzeczywistego czasu wykonania robot, nad ktorymi sprawowany bedzie nadzor.

5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mial prawo i obowiazek petni¢ swa funkcje w
systemie ciaglym tj. w dzien i w nocy oraz dniach wolnych od pracy. Nie podlega to
dodatkowemu wynagrodzeniu poza kwota okreslona w § 3 niniejszej umowy.

Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II1
»Regionalny System Transportowy” Dziatania 3.1 , Infrastruktura Drogowa” Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego 2007-2013



PROGRAM U UNIA EUROPEJSKA (SRR
REGIONALNY alow?erg;f; ROZWOJU REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

§ 3.

Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za wykonanie czynno$ci bgdacych
przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z oferta, strony ustalaja na kwote:
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Nalezne wynagrodzenie zostanie wyptacone po wykonaniu odbioru koncowego robot
budowlanych oraz rozliczeniu rzeczowo-finansowym zadania, w ciagu 30 dni od
dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

Wazrost zakresu rzeczowego lub finansowego robot budowlanych przedmiotu nadzoru

oraz wydhuzenie lub skrocenie okresu ich realizacji nie moze by¢ podstawa zadania

zmiany wynagrodzenia umownego.

W przypadku przerwania realizacji robot budowlanych bedacych przedmiotem nadzoru

wynagrodzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zostanie ustalone na podstawie stanu

zaangazowania wykonania ustugi na dzien przerwania robdt proporcjonalnie do wartosci
wykonanych robot budowlanych.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 i ust. 4 Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego

nie przystuguja jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiajacego.

§ 4.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustanawia:

1) inspektora nadzoru robot drogowych w osobie: ...............cceeenne.n uprawnienia w
specjalnosct .......oociiiiiiiiiiii, 10 G110 ¢ 00% 1 1TS) | R
ktory zrzeszony jest w Izbie Inzynierow Budownictwa pod numerem ewidencyjnym
.............................. oraz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej,

2) inspektora nadzoru robdt telekomunikacyjnych i monitoringu w osobie: .................. ,

3) inspektor nadzoru robdt elektrycznych w osobie: ...........c.oooiiiiiiiiiiiiiii i, ,

4) inspektor nadzoru robdt elektrycznych i przebudowy sygnalizacji Swietlnej w osobie:

5) inspektor nadzoru robdt kanalizacji deszczowe] w 0SObi€: ......ovvviiiiiiiiiiiiiiiannn..
Wykaz 0so6b, o ktorych mowa w ust. 1 okresla zatacznik Nr 1 do umowy.

Dla potwierdzenia posiadania przez inspektorow branzowych stosownych uprawnien
budowlanych, o ktérych mowa w ust. 1 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przedktada
kopie ich uprawnien wraz z zaswiadczeniami z Izb Inzynierow Budownictwa o
przynaleznosci do izb i posiadaniu wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci
cywilnej.

Zamawiajacy wyznacza sposrod inspektorow branzowych wymienionych w ust. 1 Pana
................................................ - inspektora w branzy drogowej jako Inspektora
Koordynatora wykonywanych czynnos$ci na budowie.
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Jako reprezentanta w zakresie realizacji obowiazkdéw umownych ze strony
Zamawiajacego 1 jako upowaznionego do dziatania w jego imieniu Zamawiajacy
wyznacza P. ... tel.
Zmiana os6b wskazanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ust. 1, ktére beda
uczestniczy¢ przy wykonywaniu zamowienia wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego
pod rygorem niewaznosci.

Osoby wskazane w ust. 1 dzialaja w imieniu i na rachunek Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego 1 tworza Zespol Nadzoru Inwestorskiego reprezentujacy Zamawiajacego
na budowie.

§ 5.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego petlni¢ bedzie nadzér inwestorski w zakresie
wynikajacym z obowiazujacych przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6ézn. zm. — art. 25 1 26) oraz
przepisdéw wykonawczych, a w szczegolnosci reprezentuje Zamawiajacego na budowie
oraz obowiazany jest do:

1) analizy dokumentacji technicznej, uzgodnien oraz decyzji w celu zidentyfikowania
problemow 1 podjecia dziatan zaradczych,

2) wyegzekwowania od projektanta uzupekien lub poprawienia dokumentacji w trakcie
realizacji robot w przypadku ujawnienia wad tej dokumentacji,

3) udzialu w protokolarnym przekazaniu wykonawcy robot budowlanych terenu budowy,

4) sprawowania kontroli zgodno$ci realizacji inwestycji z umowa, projektem i
pozwoleniem na budowg, przepisami i normami branzowymi oraz zasadami wiedzy
techniczne;j,

5) sprawdzania jakosci wykonanych robo6t, wbudowanych elementéw budowlanych, a w
szczegoOlnosci  zapobiegania zastosowaniu urzadzen 1 wyrobow budowlanych
wadliwych 1 nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

6) odbioru i1 sprawdzania robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenia w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych,

7) potwierdzania faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad,

8) rozliczania inwestycji w zakresie finansowym 1 rzeczowym, a szczegdlnosci
weryfikowania, analizowania i zatwierdzania do wyptaty faktur wystawionych przez
wykonawcg robot budowlanych w zwiazku z realizacja inwestycji, sprawdzania
prawidtowosci dokumentéw przedktadanych przez wykonawce robot budowlanych w
celu uruchomienia ptatnosci,

9) zglaszania Zamawiajacemu koniecznosci wykonania przez wykonawceg robot
budowlanych robdt dodatkowych, uzupetniajacych lub zamiennych,

10)sprawdzania i weryfikowania kosztorysow wykonawcy na roboty dodatkowe,
uzupehiajace, zamienne,

11)kontrolowania przebiegu realizacji robot budowlanych, a w przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci, wystgpowanie z odpowiednimi wnioskami do Zamawiajacego
(tacznie z wnioskiem o rozwiazanie umowy z winy wykonawcy robdt budowlanych).
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12) kontrolowania prawidtowos$ci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim
wpiséw stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla wlasciwego
wykonywania robot,

13)sprawdzania jakosci 1 kompletnosci dokumentacji powykonawczej, atestow,
Swiadectw jakoSci 1 wynikdw préb zastosowanych materiatdéw, wymaganych
za$wiadczen wlasciwych organdw, sprawdzenia jej 1 zatwierdzenia,

14)organizacji i dokonywania odbiorow czgSciowych, koncowego, gwarancyjnych i
pogwarancyjnych, a takze umozliwienia przedstawicielom Zamawiajacego udziatu w
komisjach odbiorowych,

15)udzialu w przekazywaniu obiektow do uzytkowania,

16) czuwania nad realizacja pozostalych obowiazkéw wykonawcy robdt budowlanych i
uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z umowy z wykonawca robdt budowlanych,

17)rozstrzyganie przy udziale Zamawiajacego zaistniatych probleméw zwiazanych z
realizacja robdt budowlanych nieujetych w dokumentacji, a majacych wpltyw na
wzrost kosztow robdt i termin realizacji,

18) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do dostosowania godzin pracy do
wykonawcy robot budowlanych, przy czym Zamawiajacy wymaga pelnej
dyspozycyjnosci 1 inspekcji w terenie prowadzenia robot budowlanych. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo wezwania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na teren budowy
w razie potrzeby. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uzgodnieniu z
Zamawiajacym, wykona wszystkie inne czynnos$ci, nie wymienione w umowie, ktore
zostang uznane za niezbedne dla prawidtowej realizacji zadania.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiazuje si¢ do sporzadzania sprawozdan,

rozliczen niezbgdnych dla Zamawiajacego oraz do kontrolowania rozliczen budowy,

rozliczenia rzeczowo - finansowego robot i sprawdzenia operatu powykonawczego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiazuje si¢ do przekazywania Zamawiajacemu

raz w miesigcu w terminie do dnia 10-kazdego miesiaca kalendarzowego sprawozdan,

ktore obejmowac beda:

1) wykaz rob6t wykonanych w okresie sprawozdawczym,

2) oswiadczenie co do terminowos$ci wykonanych prac przez wykonawcg robot,

3) wskazanie wszelkich innych okoliczno$ci majacych wplyw na terminowos$¢ i jakos$¢
oraz koszty realizacji inwestycji,

4) wskazanie wszelkich uchybien i podjgtych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
srodkach w celu ich usuniecia.

§6.
Strony ustalaja, Ze obowiazywac¢ bgda nastgpujace odbiory robot:

1) odbiory robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz odbiory instalacji,

2) odbiory czg$ciowe,

3) odbidr koncowy,

4) odbior pogwarancyjny.

Odbiory, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 dokonywane beda przez inspektora nadzoru
wlasciwej branzy 1 Inspektora Koordynatora, po potwierdzeniu przez nich zakonczenia
robot 1 gotowosci do ich odbioru, wpisem do dziennika budowy w terminie 3 dni od daty
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ich zgloszenia przez wykonawceg robot. Wykonawca robdt zglosi zakonczenie robot i
gotowo$¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy.

Odbiory czgsciowe, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 dokonywane beda przez
Zamawiajacego, przy udziale wlasciwych cztonkow Zespotu Nadzoru Inwestorskiego i
wykonawcy robot, w ciagu 5 dni od daty otrzymania od wykonawcy robot pisemnego
zawiadomienia, po zakonczeniu poszczegdlnych elementéw robdt okreslonych w
harmonogramie robot i po potwierdzeniu przez Inspektora Koordynatora zakonczenia
robot i gotowosci ich do odbioru. Z odbioru sporzadzony bedzie protokoét odbioru
czesciowego.

Odbioru koncowego dokona Zamawiajacy w ciagu 14 dni od daty otrzymania od
wykonawcy robdt pisemnego zawiadomienia o zakonczeniu calosci  robot,
przeprowadzeniu prob 1 badan i po potwierdzeniu przez Inspektora Koordynatora
zakonczenia robdt i gotowosci ich do odbioru.

W odbiorze koncowym uczestniczy¢ bgda przedstawiciele Zamawiajacego 1 wykonawcy
robot, w tym caty Zespot Nadzoru Inwestorskiego i kierownik budowy. O terminie
odbioru Zamawiajacy zobowiazany jest zawiadomi¢ uczestnikOw co najmniej na 2 dni
przed dniem rozpoczgcia czynnosci odbioru.

W trakcie czynnosci odbioru koncowego Zespot Nadzoru Inwestorskiego zobowiazany
jest sprawdzi¢ przedtozony przez wykonawce robdt operat kolaudacyjny.

Protokot odbioru koncowego sporzadza Zamawiajacy.

Odbidér pogwarancyjny dokonany zostanie przed uptywem okresu gwarancji udzielonej
przez wykonawcg robot, przez Zamawiajacego przy wspotudziale wykonawcy robot.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiazany bedzie do uczestnictwa w odbiorze
pogwarancyjnym po otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiajacego.

Celem odbioru pogwarancyjnego bgdzie ocena stanu wykonanych robdt, po uzytkowaniu
w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych zwiazanych z usuwaniem zgloszonych wad. Odbiér pogwarancyjny
dokonany bedzie na podstawie oceny wizualnej. Termin odbioru Zamawiajacy
zobowiazany jest wyznaczy¢ w ciagu 30 dni, przed dniem uptywu okresu gwarancji i
zawiadomi¢ o nim uczestnikéw co najmniej 2 dni przed dniem rozpoczgcia czynnosci
odbioru. Z czynnosci odbioru pogwarancyjnego Zamawiajacy sporzadzi protokot.

§7.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zwotywania narad koordynacyjnych z udzialem
wykonawcy robo6t 1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do zwolywania narad
koordynacyjnych z udziatem wykonawcy robot budowlanych oraz w razie koniecznosci z
udzialem reprezentantéw Zamawiajacego.

O terminie narady koordynacyjnej zwotujacy narade zawiadamia¢ bedzie uczestnikoéw z
co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do wydawania polecen wykonawcy
robot budowlanych, zwiazanych z jakoscia 1 iloScia robdt, ktore sa niezbedne dla
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
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5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowiazany do sprawdzania wykonanych robét i
powiadamiania o wykrytych wadach.

6. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do wstepu na teren budowy 1 kontroli
robot w kazdym czasie.

§ 8.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego reprezentuje Zamawiajacego wobec wykonawcy robot
dzialajac w imieniu i na rachunek Zamawiajacego w ramach uprawnien przystugujacych
Zamawiajacemu z tytutu umowy z wykonawca robot budowlanych, w granicach niniejszej
umowy.

§9.

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiazuje si¢ wykonaé powierzone czynno$ci
sumiennie i fachowo, czuwa¢ w imieniu Zamawiajacego nad prawidlowa realizacja umow
zawartych z wykonawca oraz chroni¢ interesy Zamawiajacego we wszystkich przejawach
nadzoru.

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiazuje si¢ przestrzega¢ biezacych instrukcji i
wskazowek Zamawiajacego oraz niezwlocznie informowac¢ Zamawiajacego o wszystkich
istotnych sprawach, a zwlaszcza o dostrzezonych uchybieniach w realizacji robot
budowlanych.

3. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego nie jest uprawniony do dokonywania zadnych czynnosci faktycznych i
prawnych, ktére moga powodowaé powstanie po stronie Zamawiajacego zobowiazania, w
tym zobowiazania pieni¢znego. W szczegolnosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie
jest uprawniony do wydawania wykonawcy inwestycji, o ktorej mowa w § 1, polecen do
wykonywania robot dodatkowych lub zamiennych.

4. Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego nie wolno wykorzystywa¢ we wlasnym interesie
rzeczy i praw Zamawiajacego.

§ 10.
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ wspoéidziata¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego celem

umozliwienia mu nalezytego wywiazania si¢ z powierzonych czynnosci, a w szczeg6lnosci
udziela¢ mu informacji wyjasnien oraz udostgpnia¢ potrzebne dokumenty.

§11.
1. Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego pomimo uprzednich 2-krotnych zastrzezen ze

strony Zamawiajacego, zgloszonych w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem, nie

wykonuje lub nienalezycie wykonuje zobowiazania wynikajace z niniejszej umowy,

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z winy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub

wykona¢ te dzialania poprzez inny podmiot obciazajac Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego rzeczywistymi kosztami ich wykonania, przekraczajacymi kwote

wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiazany jest do zaptaty Zamawiajacemu:

1) za odstapienie od umowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub przez
Zamawiajacego z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego w wysokosci 20% umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 3ust. 1.
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2) za nie wykonanie ktoregokolwiek z zobowiazan wynikajacych z § 5 kazdorazowo w
wysokosci 5 % umownego wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1.
Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego do
wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Do odpowiedzialno$ci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z tytulu wykonania lub
nienalezytego wykonania obowiazkéw wynikajacych z umowy zastosowanie maja
odpowiednie przepisy ustawy — Prawo Budowlane i Kodeksu Cywilnego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyraza zgod¢ na dokonywanie potracen z
przystugujacego mu wynagrodzenia. Zamawiajacy przed dokonaniem potracenia
zawiadomi na pismie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory bedzie miat prawo do
wniesienia wyjasnien w sprawie stawianych mu zarzutéw w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania w/w zawiadomienia, a Zamawiajacy je rozpatrzy. W
tym przypadku termin ptatnosci faktury, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy zostaje
przesunigty o czas niezb¢dny do wyjasnienia, lecz nie dtuzszy niz 30 dni kalendarzowych.
Zaptacenie lub potracenie kwot z faktury nie zwalnia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
z obowiazku wykonania zobowigzan umownych.

§12.
Strony ustalaja, 1z wypowiedzenie niniejsze] umowy przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego moze wystapi¢ wytacznie z waznych powoddéw z zachowaniem 2-

tygodniowego okresu wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego wypowiedzenia i zawiera¢ uzasadnienie.

Przed uptywem okresu wypowiedzenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego obowiazany

jest do zlozenia Zamawiajacemu pisemnego sprawozdania obejmujacego czynnosSci

podjete w ramach nadzoru inwestorskiego. W tym samym terminie Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego obowiazany jest przekaza¢ Zamawiajacemu lub osobie przez niego

wskazanej wszystkie dokumenty zwiazane z realizacja inwestycji w szczegdlnosci,

orzeczenia wlasciwych organoéw, dokumentacje techniczno-projektowa umowy wraz z

harmonogramem rzeczowym i finansowym.

W wypadku wypowiedzenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacego

obciazaja nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) w terminie siedmiu dni od daty zlozenia Zamawiajacemu wypowiedzenia Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji robot odebranych 1 w toku wedtug stanu na dzien wypowiedzenia.

2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bezzwlocznie przedtozy Zamawiajacemu do
odbioru koncowego szczegdlowy protokot inwentaryzacji, o ktorym mowa w pkt.1
oraz rozliczenie kosztow odebranych rob6ét wymienionych w  protokole
inwentaryzacyjnym.

3) upowaznieni reprezentanci Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dokonaja odbioru wykonanych robdt. Z czynno$ci odbioru spisany
bedzie protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
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Warunkiem rozliczenia wynagrodzenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w przypadku
wypowiedzenia przez niego zlecenia jest spetnienie przez niego obowiazkow okreslonych
w ust. 3 1 ust. 4.

13.
Tytulem nalezytego wykonania umowf ustala si¢ zabezpieczenie w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1 tj. kwote ...l zt.
(stownie: ........cooiiiiiiii zlotych).
Zamawiajacy zwroci 70% zabezpieczenia tj. ..... zi. w ciagu 30 dni od dnia odbioru
koncowego robdt. Pozostate 30% zabezpieczenia tj. ....... zt. Zamawiajacy zwroci w

ciagu 15 dni po uptywie okresu rgkojmi, na zasadach okre$lonych w odregbnych
przepisach.

§ 14.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiazany jest do posiadania w calym okresie

realizacji niniejszej umowy ubezpieczenia w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwiazanej z wykonywaniem uslugi stanowiacej przedmiot zamoéwienia.
Wysoko§¢ gwarancyjna polisy wynosi¢ musi co najmniej 100.000,00 zi. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego zobowiazany jest do przedstawienia polisy Zamawiajacemu. Brak
polisy upowaznia Zamawiajacego do odstapienia od niniejszej umowy z przyczyn lezacych
po stronie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i zadania od Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego kary umownej, przewidzianej na wypadek takiego odstapienia.

Ponadto Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiazany jest do posiadania polisy
ubezpieczajacej go od odpowiedzialnosci cywilnej 1 pokrywajacej skutki finansowe
wszelkiego rodzaju szkdéd majatkowych i niemajatkowych wyrzadzonych osobom trzecim,
a spowodowanych wykonywaniem czynno$ci nadzoru inwestorskiego przez personel
dziatajacy w jego imieniu, badzZ przez sprzet i personel wykonawcy robot, badz powstatych
w wyniku wykonywania nadzoru inwestorskiego, ktore zakladaja odpowiedzialno$¢ z
tytutu prawa powszechnego. Wysokos$¢ gwarancyjna polisy wynosi¢ bedzie nie mniej niz
100.000,00 zt.

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie przedtuzat ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust.
1 12 tak, aby zapewni¢ az do daty Protokotu odbioru koncowego robot pokrycie straty lub
szkody, za ktora jest odpowiedzialny Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, a wynikajacej z
przyczyny zaistnialej przed wystawieniem Protokotu odbioru koncowego robdt, oraz straty
lub szkody spowodowanej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w trakcie
prowadzenia jakichkolwiek innych dzialah w tym szkody powstate wskutek dziatan
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w miejscu robot, celem wykonania obowigzkow
gwarancyjnych oraz dodatkowo szkody powstate podczas okresu gwarancyjnego wskutek
przyczyny zaistniatej w okresie wykonania robot.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego najpdzniej w dniu przekazania placu budowy
przedtozy do wgladu Zamawiajacemu umowy ubezpieczenia i polisy, o ktérych mowa w
ust. 1 1 2 wraz z dowodami optacenia skladek ubezpieczeniowych. Zwtoka z tego tytutu
bedzie traktowana jako powstala z przyczyn zaleznych od Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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§ 15.
Okres r¢kojmi na ushugi wykonane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wynosi 5 lat 1

liczy si¢ od dnia odbioru koncowego rob6t budowlanych bedacych przedmiotem nadzoru
inwestorskiego.

16.
Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Inspek§tor Nadzoru Inwestorskiego nie moze wykonaé
cesji wierzytelnosci wynikajacej z umowy.

§17.

Ewentualne kwestie sporne wynikte w zwiazku z realizacja niniejszej umowy strony poddaja
rozstrzygnigciu przez Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

18.
W sprawach nieuregulowanych umowa zgstosowanie mie¢ begda odpowiednie przepisy

Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego.

§19.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy : Inspektor Nadzoru Inwestorskiego :
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Zatacznik Nr 1 do Umowy Nr..../IP/2011 z dnia.............

WYKAZ OSOB
JAKIE BEDA UCZESTNICZYC PRZY REALIZACJI ZAMOWIENIA ZE STRONY
INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
ZESPOL. NADZORU INWESTORSKIEGO

Numer
Lp. Stanowisko Nazwisko i imi¢ tel. kontaktowy uprawnien
/ Zawodowych
Adres /
Numer
czlonkowski w
samorzadowej
izbie zawodowej
1 2 3 4 5
1. | Inspektor nadzoru w
branzy drogowe;j
- Inspektor koordynator
2. | Inspektor nadzoru w
branzy telekomunikacyjnej
1 monitoringu
3. | Inspektor nadzoru w
branzy elektrycznej —
przebudowa linii nN i
budowa oswietlenia ulicy
4. | Inspektor nadzoru w
branzy elektrycznej
(przebudowa sygnalizacji
Swietlnej)
5. | Inspektor nadzoru w
branzy sanitarnej
(kanalizacja deszczowa)
Zamawiajacy: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego :
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