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Ogloszenie powigzane: ;
Ogloszenie nr 121109-2011 z dnia 2011-04-21 r. Ogtoszenie 0 zamdwieniu - Wyszkow
Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest peinienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadanla pn. Budowa kanalizac]l deszczowej w czedei ulicy Zakrezie w m. Wyszkéw - DP Nr 4403W.
Zadanie obejmuje budowe systemu odwodnienia drogi...
Termin sktadania ofert: 2011-05-04

Wyszkow: Nadzor inwestorski zadania pn. Budowa kanalizacji deszczowej w czesci ulicy Zakrezie w m. Wyszkéw - DP
Nr 4403W w ramach projektu Poprawa bezpieczeristwa komunikacyjnego poprzez przebudowe ciagu drég powiatowych
Nr 4403W i 4405W relacji Wyszkow - Brarniszczyk - Trzcianka
Numer ogloszenia: 143223 - 2011; data zamieszczenia: 20.05.2011
OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Ustugi

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe.
Ogloszenie dotyczy: zaméwienia publicznego.
Czy zaméwienie bylo przedmiotem ogltoszenia w Biuletynie Zaméwieri Publicznych: tak, numer ogloszenia w BZP; 121109 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zaméwien Publicznych zostato zamieszczone ogloszenie o zmianie ogloszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

1. 1) NAZWA | ADRES: Zarzad Powiatu Wyszkowskiego, al. Roz 2, 07-200 Wyszkéw, woj. mazowieckie, tel. 029 7420750, faks (029) 742 25 10.
l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA lI: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

li.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Nadzor inwestorski zadania pn. Budowa kanalizacji deszczowej w czesci ulicy Zakrezie w m. Wyszkéw - DP Nr 4403W w
ramach projektu Poprawa bezpieczeristwa komunikacyjnego poprzez przebudowe ciagu drég powiatowych Nr 4403W i 4405W relacji Wyszkéw - Brafiszezyk - Trzcianka.

I1.2) Rodzaj zaméwienia: Ustugi.

I1.3) Okreslenie przedmiotu zaméwienia: Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest peinienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pn. Budowa kanalizacji deszczowej

w czesci ulicy Zakrezie w m, Wyszkow - DP Nr 4403W. Zadanie obejmuje budowg systemu odwodnienia drogi powiatowej w postaci kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy
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Zakrezie o dtugosci okofo 0,3 km oraz budowe zbiornika retencyjno-infiltracyjnego o powierzchni okoto 170 m2 i maksymalnej objetosci 140 m3. Wody opadowe ze wszystkich
powierzchni utwardzonych odprowadzane beda grawitacyjnie poprzez wpusty uliczne do projektowanego koiektora DN 300. Odbiornikiem wod opadowych bedzie zbiornik
retencyjno - infiltracyjny. Zbiomik ograniczony bedzie naturalnymi skarpami jaru umocnionymi za pamoca plyt betonowych. Skarpa wschodnia zbiornika wzmocniona bedzie
poprzez gwozdziowanie gruntu gwozdziami gruntowymi. Catosé zbiornika bedzie ogrodzona siatkg stalows. W celu zabezpieczenia przed wprowadzeniem substancji
ropopochodnych do gruntu zamontowany bedzie koalescencyjny separator substancji ropopochodnych z osadnikiem. Szczegolowy zakres robét okreélaja: - dokumentacja
projektowa - Zalacznik Nr 6 do SIWZ, - przedmiary robot - Zatgcznik Nr 7 do SIWZ, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - Zatacznik Nr 8 do SIWZ. Zakres
obowigzkéw Wykonawcy jako Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: 1. Inspektor Nadzoru peini¢ bedzie nadzér inwestorski w zakresie wynikajacym z obowiazujacych przepisow
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6Zn. zm. - art. 25 i 26) oraz przepisow wykonawczych, a w szczegdinosci reprezentuje
inwestora na budowie oraz obowigzany jest do: 1) analizy dokumentacji technicznej, uzgodnieri oraz decyzji w celu zidentyfikowania probleméw i podjecia dziatan zaradczych, 2)
wyegzekwowania od projektanta uzupetnieri lub poprawienia dokumentacji w trakcie realizacji rob6t w przypadku ujawnienia wad tej dokumentacii, 3) udziatu w protokolarnym
przekazaniu wykonawcy robét budowlanych terenu budowy, 4) sprawowania kontroli zgodnosci realizacji inwestycji z umowa, projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami i
normami branzowymi oraz zasadami wiedzy technicznej, 5) sprawdzania jako$ci wykonanych robot, wbudowanych elementéw budowlanych, a w szczegoinosci zapobiegania
zastosowaniu urzadzen i wyrobéw budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 6) odbioru | sprawdzania robot budowlanych ulegajgcych
zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenia w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych, 7) potwierdzania faktycznie wykonanych robét oraz usunigcia wad,
8) rozliczania inwestycji w zakresie finansowym i rzeczowym, a szczegéinosci weryfikowania, analizowania i zatwierdzania do wyplaty faktur wystawionych przez wykonawce robot
budowlanych w zwigzku z realizacjg inwestycji, sprawdzania prawidtowosci dokumentow przedkiadanych przez wykonawce rob6t budowlanych w celu uruchomienia platnosci, 9)
zglaszania inwestorowi koniecznoéci wykonania przez wykonawcg robot budowlanych robst dodatkowych, uzupeniajacych lub zamiennych, 10) sprawdzania i weryfikowania
kosztorysow wykonawcy na roboty dodatkowe, uzupetniajgce, zamienne, 11) kontrolowania przebiegu realizacji rob6t budowlanych, a w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci,
wystepowanie z odpowiednimi wnioskami do Zamawiajgcego (lacznie z wnioskiem o rozwigzanie umowy z winy wykonawcy robét budowlanych), 12) kontrolowania prawidiowosci
prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dia wiasciwego wykonywania robét, 13) sprawdzania
jakosci i kompletnosci dokumentacji powykonawczej, atestow, $wiadectw jakosci | wynikéw prob zastosowanych materiatow, wymaganych zaswiadczen wlasciwych organow,
sprawdzenia jej i zatwierdzenia, 14) organizacii i dokonyWania odbioréw czesciowych, koficowego, gwarancyjnych | pogwarancyjnych, a takze umozliwienia przedstawicielom
Zamawiajgcego udziatu w komisjach odbiorowych, 15) udzialu w przekazywaniu obiektow do uzytkowania, 16) czuwania nad realizacja pozostatych obowiazkéw wykonawcy rob6t
budowlanych i uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z umowy z wykonawca robot budowlanych, 17) rozstrzyganie przy udziale Zamawiajacego zaistnialych problemow
zwigzanych 2 realizacjg robot budowlanych nieujetych w dokumentacji, a majacych wplyw na wzrost kosztéw robét i termin realizaci, 18) Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do

dostosowania godzin pracy do wykonawcy robot budowtanych, przy czym Zamawiajacy wymaga peinej dyspozycyjnoéci i inspekcji w terenie prowadzenia robot budowianych.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wezwania Inspektora Nadzoru na teren Budowy w razie potrzeby. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym, wykona wszystkie inne
Czynnosci, nie wymienione w umowie, kiore zostang uznane za niezbedne dla prawidiowej realizacji zadania. 2. Inspektor Nadzoru zobowiazuje sie do sporzadzania sprawozdan,
rozliczen niezbednych dla Zamawiajacego oraz do kontrolowania rozliczer budowy, rozliczenia rzeczowo - finansowego robét i sprawdzenia operatu powykonawczego.
Szczegolowy zakres obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego okreslony jest we wzorze umowy - Zatacznik Nr 4 do SIWZ. Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV) -71.24.70.00-
1 - Nadzér nad robotami budowlanymi.

I1.4) Wspélny Stownik Zaméwieri (CPV): 71.24.70.00-1.

SEKCJA lIl: PROCEDURA

lIl.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA: Przetarg nieograniczony
lI.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamoéwienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze $rodkéw Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 19.05.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA | ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA:
Nadzory Inwestorskie Jan Rzemek, ul. Zielona 5, 07-200 Wyszkéw, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartosé zaméwienia (bez VAT). 4960,16 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA | NAJWYZSZA CENA
Cena wybranej oferty: 5000,00
Oferta z najniZzszg ceng: 2263,20 / Oferta z najwyzsza cena: 6150,00 e T e,

Waluta: PLN, _STAROSTA

“w--Bogdan Mirostaw ]
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